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INNOWACYINA UNIA EUROPEJSKA
Euro-Centrum EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA Park Naukowo-Technologiczny ROZWOIU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatacznik nr 2

do siwz
Umowa nr ....../..../2014
(wzor umowy)
zawarta w dniu  .eeeveeeenens 2014 r., po przeprowadzeniu postepowania o nr

Z-32/X/2014/PNT, w Katowicach pomiedzy:

I

Parkiem Naukowo-Technologicznym ,Euro-Centrum” Sp. z o0.0. z siedzibgw
Katowicach, 40 - 568, ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice - Wschod w
Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: 0000297073, o numerze NIP: 634-266-42-78, o numerze REGON: 240789585,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 11.164.000,00 zt., o Zarzadzie Spoétki w sktadzie:
Roman Trzaskalik - Prezes Zarzadu, Mirostaw Bobrzynski - Wiceprezes Zarzadu,
Monika Pilip - Cztonek Zarzadu, do reprezentacji ktdrej uprawnieni sa dwaj
cztonkowie Zarzadu badz Prokurent tacznie z cztonkiem Zarzadu,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a
......................... , Z 5iedzibg W .vccecee sy weemeeeey, PIZY Ul aeceeeeesy ceveveeveneneenn., 0 NUMerze NIP:
............. .; 0 numerze REGON ................, reprezentowang przez:
1) Sisississessnisaiiissosonsevsnnsnoersronssionsnsersonsaaneni a
zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

§1

Tryb i podstawa zawarcia umowy
Niniejsza umowa zostata zawarta po prowadzeniu postepowania na podstawie
Regulaminu udzielania zamoéwien przez Park Naukowo - Technologiczny ,,Euro-
Centrum” Sp. z 0.0. z dnia 18 pazdziernika 2010 r., ktory jest pod adresem
http://www.euro-
centrum.com.pl/cms/media/przetargi/regulamin_udzielania_zamowien_04.04.2013.p
df.
Postepowanie zmierzajace do zawarcie przedmiotowej umowy zostato przeprowadzone
w trybie przetargu dwustopniowego (sktadanie ofert, a nastepnie negocjacje).
Zamawiajacy nie jest podmiotem obowigzanym do stosowania ustawy - Prawo
zamowien publicznych, o czym Wykonawca byt informowany w toku prowadzonego
postepowania.

§2
Przedmiot umowy

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zamdwienie
na Budowe budynku montazowo - ustugowego spetniajgcego wymogi budynku
niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionego w
Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 11)” w zwiazku z Projektem pod
nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwdj i
zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych
zrédet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Dziatanie
5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka; finansowanym ze s$rodkow Unii Europejskiej oraz srodkow budzetu
Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r. o
nr POIG.05.03.00-00-010/10-07.
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3.

Roboty budowlane objete niniejsza umowa, do ktorej wykonania zobowiazat sie

Wykonawca prowadzone beda na podstawie nastepujacych dokumentaciji:

1) Dokumentacji budowlanej pt. ,Budowa budynku montazowo-ustugowego
w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103, na dziatce nr 16/2,17/11 i 15” na
podstawie ktorego zostata wydana decyzja o pozwolenie na budowe nr 1264/13 z
dnia 25 wrzesnia 2013 r.

2) Dokumentacji wykonawczej pt. ,,Budowa budynku montazowo-ustugowego przy
ul. Ligockiej 103 w Katowicach na dziatce nr 16/2, 17/11 i 15, przedmiardw
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, w tym:

2.1 projektow wykonawczych architektura i konstrukcja wraz z detalami
architektonicznymi, i zaluzjami fasadowymi;
2.2 projektdw wykonawczych instalacji elektrycznych wewnetrznych i
zewnetrznych w tym:
2.2.1 projektu instalacji elektrycznych silnopradowych
2.2.2 projektu instalacji elektrycznych niskopradowych
2.2.3 projektu automatyki BMS
2.2.4 projekt oswietlenia zewnetrznego
2.2.5 projektu przytacza energetycznego
2.2.6 projektu przytacza telekomunikacyjnym
2.3 projektow wykonawczych instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnetrznych i
zewnetrznych, w tym:

2.3.1 projektu zewnetrznej instalacji wodociagowej

2.3.2 projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej

2.3.3 projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2.3.4 projektu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2.3.5 projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

2.3.6 projektu przebudowy istniejacej zewnetrznej kanalizacji deszczowej

projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

projektu wykonawczego instalacji grzewczej, w tym:

2.5.1 projektu zrodta ciepta

2.5.2 projektu instalacji grzejnikowej

2.5.3 projektu zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

2.5.4 projektu zasilania nagrzewnic klimakonwektoréw wentylatorowych

2.5.5 projektu zasilania zasobnika cieptej wody

2.6 projektu wykonawczego instalacji chtodzenia, w tym:

2.6.1 projektu zrodta chtodu

2.6.2 projektu zasilania chtodnic central wentylacyjnych

2.6.3 projektu zasilania chtodnic klimakonwektorow wentylatorowych;

projektu wykonawczego instalacji gazowej;

projektu wykonawczego instalacji zrodta ciepta - kociot gazowy;

projektu wykonawczego zagospodarowania terenu obejmujacego:

2.9.1 projekt drog, parkingow i chodnikow;

2.9.2 projekt zieleni;

2.9.3 projekt ogrodzenia statego terenu;

2.10 oraz projektow innych instalacji niezbednych dla prawidtowego

funkcjonowania budynku;

2.11 przedmiary robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt dla

projektow wykonawczych.
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W ramach umowy wykonane zostang roboty budowlane, konstrukcyjne
i wykonczeniowe oraz instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu zwigzane
z budowa budynku montazowo - ustugowego spetniajgcego wymogi budynku
niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i objete dokumentacja
projektowo-wykonawcza, przedmiarami robot, specyfikacjami wykonania i odbioru
robot oraz pozwoleniem na budowe tj.:
1) robét budowlano - konstrukcyjnych:

1.1 stan surowy zamkniety;

1.2 roboty wykonczeniowe;
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1.3 dostawa i montazu dzwigu;

1.4 dostawa i montaz zaluzji fasadowych;

roboty w zakresie instalacji elektrycznych silnopradowych w tym:

2.1 instalacja oswietleniowa;

2.2 instalacja gniazd wtykowych;

2.3 przytacza energetycznego;

2.4 roboty w zakresie instalacji odgromowej;

2.5 oswietlenie zewnetrzne obiektu i terenu;

roboty w zakresie instalacji elektrycznych stabopradowych, w tym:

3.1 instalacja systemu kontroli dostepu;

instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu;

system telewizji dozorowej CCTV;

instalacja teletechniczna;

instalacja oddymiania;

instalacja systemu przyzywowego;

instalacja AKPiA wraz z wtaczeniem do BMS.

konanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym:

instalacja wody cieplnej;

instalacja wody zimnej;

instalacja kanalizacyjna;

przytacza wod.;

zewnetrznej kanalizacji deszczowej;

przebudowy istniejacej zewnetrznej kanalizacji deszczowej;
.7 zewnetrznej kanalizacji sanitarnej;

4.8 kanalizacji teletechnicznej;

roboty w zakresie instalacji grzewczej i kottowni gazowej;

roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

roboty w zakresie instalacji gazowej;

roboty w zakresie zagospodarowania i urzadzenia terenu:

8.1 wykonanie chodnikow i dojazdow do budynku;

8.2 wykonanie ogrodzenia terenu;

8.3 nasadzenie zieleni.
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4. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do
wybudowania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja wskazang w ust. 2, wytycznymi zawartymi w siwz, warunkami
prowadzenia robét oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad w
przedmiocie umowy z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy takze:

1)

2)

zorganizowanie na placu budowy zaplecza socjalnego i techniczno-magazynowego
wg. Zatwierdzonego planu zagospodarowania placu budowy i utrzymanie do konca
prowadzenia inwestycji;

organizacja placu budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy
niezbednych medidéw, uzyskania niezbednej zgody wtasciciela przytaczy oraz
pokrycia kosztow ich zuzycia i rozliczenia sie z wtascicielem przytaczy wg
odrebnej umowy oraz biezace prowadzenie utylizacji odpadéw budowlanych oraz
socjalno-bytowych;

usuniecie (naprawa) szkod na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych
spowodowanych pracami przy realizacji zamodwienia oraz utrzymanie ich w
czystosci przez okres realizacji;

dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji z wykonanego zamdwienia w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie m.in. dostarczenie takich dokumentdéw jak:
4.1 Instrukcje,

Deklaracje zgodnosci,

Deklaracje bezpieczenstwa,

Decyzje o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji;

Wyniki przeprowadzonych pomiaréw, sprawdzen,
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10.

4.6 Instrukcje obstugi budynku,

4.7 Protokot dokumentacji rozruchowej;

4.8 dokonanie w imieniu Zamawiajacego stosownych zgtoszen (UDT, PG, KWiK
Katowice);

5) odbiory koncowe; przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie
zamontowanych urzadzen i instalacji;

6) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;

7) wykonanie niezbednych pomiardw, sprawdzen, protokotow z  uruchomienia
instalacji;

8) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

9) opracowanie scenariusza i instrukcji p. poz. dla budynku oraz dostarczenie i
zamontowanie wedtug niej wszystkich niezbednych urzadzen gasniczych oraz
dokonanie oznaczen drog ewakuacji, hydrantow, gasnic i innych urzadzen p. poz;

10) opracowanie instrukcji obstugi i uzytkowania budynku;

11) zapewnienie dla prowadzonej inwestycji niezbednej obstugi geodezyjnej i
geologicznej, w tym operaty powykonawcze oraz protokoty z odbioru podtoza
gruntowego oraz nosnosci kolumn kamiennych;

12) wykonanie mapy obiektu i naniesienie w zasobach geodezyjnych w 6
egzemplarzach;

13) wykonanie w Scistej wspotpracy z Projektantem dokumentacji powykonawczej dla
wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej Zamawiajacemu;

14) wykonanie i uzgodnienie z Projektantem p. Kosturem dokumentacji warsztatowej
konstrukcji stalowej oraz innej dokumentacji wynikajacej z technologii realizacji
robét, a nie wymaganej zakresem projektu budowlano-wykonawczego.

Wykonawca jest rowniez obowiazany do ubezpieczenie placu budowy od ognia,
huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robdt, obiektow,
budowli, urzadzen mienia ruchomego zwigzanych z wykonaniem zaméwienia na kwote
co najmniej 2.000.000,00 zt. Ubezpieczenie placu budowy spetniajace powyzsze
warunki stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia rozumie si¢ kompleksowe wybudowanie
obiektu wraz z instalacjami oraz przytaczami, uruchomienie wszystkich
zainstalowanych urzadzen i uzyskanie na jego uzytkowanie stosownego
pozwolenia.

Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania na kazdym etapie robdt rezimu
technologicznego oraz ktas¢ szczegolny nacisk na realizacje zapisow dokumentacji
projektowej, poniewaz zaprojektowany obiekt ma spetni¢ wymagania budynku
niskoenergetycznego. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ prawna na
zasadach ogoélnych prawa cywilnego wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace z
zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,
w ktorym planowana jest budowa hali montazowo-magazynowej oraz jego otoczenia
celem sprawdzenia warunkéw prowadzenia robét budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach o numerach
17/11, 15 oraz 16/2.

§3
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w_terminie do dnia 20
czerwca 2015 r., przy czym roboty powinny by¢ wykonywane w nastepujacych
etapach:
1) do 20 kwietnia 2015 - stan surowy budynku, palowanie, wykonanie instalacji
zewnetrznych. Przez stan surowy zamkniety rozumie sie wykonanie catosci robot
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konstrukcyjnych wraz z pokryciem dachu i montazem catosci stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej w scianach zewnetrznych;

2) do 20 maja 2015 - zakonczenie robot budowlanych wykonczeniowych,
instalacyjnych zwiazanych z budynkiem i zagospodarowaniem terenu. Koniec prob
eksploatacyjnych i rozruchéow oraz koncowych odbioréw branzowych. Odbiér
techniczny zakoniczonych robét catosci obiektu;

3) 1 miesiqgc od odbioru technicznego zakonczonych robot - odbiér koncowy, na
zasadach wskazanych w umowie. Warunkiem odbioru koncowego jest w
szczegoblnosci:

3.1 ukonczenie catosci robot objetych umowa wraz z rozruchem wszystkich
instalacji;
3.2 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Tygodniowy harmonogram rzeczowy i harmonogram rzeczowo - finansowy umowy
przedstawione przez Wykonawce stanowia zataczniki do niniejszej umowy i sa jej
integralng czescia.

Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunieciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktorych
nie mogty przewidzie¢, ktorym nie mogly zapobiec ani ktérym nie moga
przeciwdziataé, a ktére uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowigzan;

2) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) wystapienia innych okolicznosci, ktore strony wspoélnie uznaja za powodujace
konieczno$¢ zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczegélnych etapow, w
szczegolnosci z powodow technologicznych, przyczyn zewnetrznych nie majacych
charakter sity wyzszej, obiektywnych utrudnien dotyczacych dostaw materiatow
lub urzadzen, itp. przy czym kazdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego
powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony nie dojda do porozumienia
uznaje sie, ze termin pierwotnie ustalony jest obowiazujacy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony jezeli bedzie to
mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym drugg strone umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiazana.

W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwiagzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowane harmonogramy
rzeczowo-finansowe i rzeczowe kontraktu, o ktérych mowa w ust. 2. Kazdorazowa
zmiana (aktualizacja) harmonograméw wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Przekazanie placu budowy powinno nastapi¢ w terminie do 3 od podpisania umowy w
sprawie udzielenia zamowienia. Przesuniecie terminu przekazania placu budowy w
stosunku do szacowanego terminu przekazania wskazanego w zdaniu pierwszym nie
obliguje do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. Z chwila przejecia placu
budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnos¢ i ryzyko za plac budowy, w tym
za urzadzenia i materiaty sie tam znajdujace. Wykonawca zobowiazany jest przejac
plac budowy w dniu wskazanym przez Zamawiajacego, ze skutkami wskazanymi w
niniejszej umowie.
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§4
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do:

1)

8)

protokolarnego przekazania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §2 ust. 2
niniejszej umowy w wersji papierowej oraz kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe,

wskazania granic terenu budowy;

przekazania dziennika budowy;

wskazania punktu wtaczenia sie do sieci energii elektrycznej i wody dla celow
zabezpieczenia realizacji budowy i socjalnych,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

dokonania odbioru wykonanych roboét budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych;

odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do:

1)
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10)

11)

12)
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wykonania w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje, o ktorej
mowa w §2 ust. 2 robot budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét
oraz obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
protokolarnego przejecia terenu budowy;

zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemozliwiajace dostep
do placu budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie catodobowej
ochrony terenu budowy;

opracowania planu zagospodarowania budowy i zorganizowania placu budowy oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili jego przejecia od
Zamawiajacego;

zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopie dokumentow potwierdzajacych stosowne uprawnienia oséb zostang
przekazane Zamawiajacemu przed przystgpieniem do realizacji umowy przez dana
osobe;

przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;

zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy
lub jej elementéw Wykonawca zobowiazuje sie do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego;

korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktow poboru energii mediow
wytacznie dla celéw budowy i socjalnych zwigzanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy, oraz zainstalowania podlicznikow na swoj koszt;

rozliczenia zuzycia energii elektrycznej i wody na koniec kazdego miesiaca
kalendarzowego na zasadach okreslonych w odrebnych umowach zawartych z
wtascicielem przytaczy oraz cen ustalonych przez dostawcéw poszczegélnych
mediow w fakturach VAT;

zaptaty kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktury VAT w
terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Wykonawce;
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13)

14)

15)

16)
17)

21)

22)

23)

prowadzenie dokumentacji budowy a w szczegdlnosci dziennika budowy i
udostepnianie go przedstaw1c1elom zamawiajacego lub uprawnionym organom do
dokonywania WplSOW

posiadania uméw ubezpieczenia: odpowiedzialnosci cywilnej oraz placu budowy na

warunkach/wymaganiach opisanych w siwz. Polisy potwierdzajace posiadanie obu

ubezpieczen stanowia zataczniki do niniejszej umowy.

a) Wykonawca zobowiazuje sie do kontynuowania i utrzymywania ubezpieczenia
w wymaganym w siwz zakresie przez caty okres realizacji umowy.

b) W przypadku wygasniecia terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w trakcie
realizacji inwestycji, Wykonawca zawrze nowe ubezpieczenie.

c) Dokumenty potwierdzajace zawarcie uméw ubezpieczenia wraz z dowodem
optaty sktadki zostang dostarczone Zamawiajacemu nie pdzniej niz 30 dni
przed dniem wygasania ubezpieczenia; w przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce polisy (polis) w tym terminie Zamawiajacy moze naby¢ taka polise
na koszt i mebezpleczenstwo Wykonawcy, przy czym w takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedtug swojego wyboru - do windykacji
kosztow polisy: na zasadach ogoélnych, lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub w drodze potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy

d) Pollsy ubezpieczeniowe nie moga by¢ anulowane, a ich warunki nie moga by¢
zmienione lub uzupetnione w jakikolwiek sposob bez zgody Zamawiajacego, o
czym Zamawiajacy zostanie poinformowany z czterdziestopieciodniowym (45)
wyprzedzeniem przed planowanym anulowaniem, zmiana lub uzupetnieniem
polisy.

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej i geologicznej inwestycji, w tym
wykonanie operatow powykonawczych oraz protokotow z odbioru podtoza
gruntowego oraz nosnosci kolumn kamiennych;
wykonanie mapy powykonawczej budynku i przytaczy oraz naniesienie ich na
zasoby geodezyjne miejskie;
opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej catos¢ robot
budowlanych i instalacyjnych w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w
dwoch egzemplarzach w formie cyfrowego nosnika danych -CD i przekazania jej
Zamawiajacemu na 7 dni przed terminem odbioru technicznego przedmiotu
zamowienia;
opracowania kompletnej instrukcji uzytkowania catego obiektu, jak rowniez
poszczegolnych instalacji;
zgtaszania obiektu i robot do odbioru;
zawiadomienia w oparciu o udzielone przez Zamawiajgcego petnomocnictwo
wtasciwych organéw o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania, przygotowania wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganym kompletem dokumentéw oraz
uczestniczenia w obowiazkowej kontroli budowy w terminie wyznaczonym przez
wtasciwy organ;

likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po

zakonczeniu robot lecz nie pdzniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania

odbioru koncowego;

prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego

(opracowanego w systemie miesiegcznym) oraz harmonogramu rzeczowego

opracowanego w systemie tygodniowym;

poddania w razie potrzeby kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania

i rozliczania Projektu, w ramach ktérego finansowane jest niniejsze zamowienie w

zakresie realizowanych prac.

§5
Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich
przedstawicieli:
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1) w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego: Pani Beata
Pirég, email: b.pirog@euro-centrum.com.pl;

2) w zakresie technicznym - Pani Elzbieta Kutach, email: e.kutach@euro-
centrum.com.pl;

3)  NAdzOr iNWESLOISKI - ....coeeeeeeeeeerercrerenernererennenenenes

2. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru w osobach:

1) branza budowlana - Pan .........ccivevecennennnn. posiadajacy uprawnienia budowlane
W Specjalnosci ......ccceeerereeennes L[ U o] L A — 0 numerze
............ Z dnia ......ceveveeeeenenes, Wpisany na liste cztonkow ............. Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ...........cceueu..

2) branza sanitarna - Pan ..., p051adajqcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci ..........cceeeereeenees WYAANE PIZEZ ...ceceveevereerereneeereeresensenns o
NUMErze ......... Z dnia .ceeveeveneeeeenene , wpisany na liste cztonkow .................
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ...........c.... ;

3) branza elektryczna - Pan ...orecinnnneennens posiadajacy uprawmema
budowlane w specjalnosci .........cccceeveereeneee WYAANE PIZEZ ...ceeeereveevereereresseeanssessesenns 0
NUMEerze .......... Z dnia .o.ceeevecneenennnn , wpisany na liste cztonkow ...............
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym.........cceeeeenee ’

4) branza energetyczna - Pan ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .........ccceeveereenees WYAANE PIZEZ ...ccveeeeveevernererenseresssesessenenns 0
NUMErzZe .......... Z dnia ..o.coevvevnnnnienne , wpisany na liste cztonkow ..............
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .................. ;

5) branza drogowa - Pan ... posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .........cccceeeevennee WYAANE PIrZEZ ...coeeeevrecerrererensesesssssessesenns o}
NUMErze .......... Z dnia ..o , wpisany na liste cztonkow ..............

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .........cc.ceee..

3. Zamawiajacy wyznacza Pana ..., jako koordynatora czynnosci na
budowie wykonywanych przez inspektorow w zakresie réznych specjalnosci.

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci wzrostu kosztow i
zwigkszenia lub zmiany zakresu inwestycji.

5. Obowiazki i prawa inspektorow nadzoru budowlanego wymienionych ust. 2
uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane obowigzuja w petni.

6. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy Pana ...,
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosCi .........eeeeeeeeeererereenerenesenne wydane
PIZEZ ..vorereossessonsnsonsnsasensapsasensasss 0 numerze ............ Z dNia e eeeevereeeenenenennn. , wpisany na liste
(o4 (0131 (o) A Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym  ...cceveeevnenenes oraz  zastepce  kierownika  budowy Pana
...................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
........................................... Wydane przez .............ceceeeenecssesesscneense 0 NUMErZzZe ............ Z dnia
.......................... , wpisany na liste cztonkdw ..........ccceereveeenenn.. Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ..........cccceeeees

7. Wykonawca zapewni kierownikow robdt posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, i przed przystapieniem do robot w poszczegélnych branzach przedstawi
Zamawiajacemu dane kierownikow robot wraz z kopia dokumentéw o uprawnieniach
zawodowych tych oséb.

8. Wykonawca zobowiazuje sie, iz kierownik budowy lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 6 godzin.

9. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony
sprzeciw co do osoby kierownika budowy lub kierownikow robdt branzowych. W takiej
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

sytuacji Wykonawca bedzie zobowiazany do zmian kwestionowanych oséb w terminie 7
dni. Kandydatura kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do wyrazenia
stanowiska co do akceptacji kandydatury Kierownika Budowy w terminie 7 dni od jej
otrzymania, bezskuteczny uptyw ww. terminu jest réwnoznaczny z wyrazeniem
akceptacji.

Zmiana os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkow
umowy.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osob. Odpisy dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia osob wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez
dang osobe.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowigzana jest
ona powiadomic o tej koniecznosci druga strone na piSmie w terminie 3 dni.

Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacja projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wskazuje:

a) Pana Jakuba Dabrowskiego prowadzacego dziatalnosci pod firma:
Przedsiebiorstwo  Projektowo-Budowlane  STRUKTON architekt Jakub
Dabrowski z siedzibg w Katowicach przy ul. Ogrodowej 24 - autora
dokumentacji wskazanej w 82 ust. 2 pkt. 1); .

b) Pana Stawomira Kostur, zamieszkatego w Piekarach Slaskich, przy ul.
Kochanowskiego 23, prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod firma:
PROJEKT GRUPA z siedzibg w Piekarach Slaskich przy ul. Wyzwolenia 74,
posiadajacego numer NIP: 645-104-94-77 - autora dokumentacji wskazanej w
§2 ust. 2 pkt. 2).

Wykonawca w okresie prowadzenia robot budowlanych ma obowiazek zwotywac
biezace narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Podwykonawcow, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru, Projektantow
oraz ewentualnie innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych bedzie zalezna od przebiegu roboét budowlanych,
realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych nieprzewidzianych okolicznosci,
jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu. Wykonawca ma obowiazek informowac
przedstawiciela Zamawiajacego o terminach narad z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

W razie potrzeby Zamawiajacy w okresie prowadzenia robdt budowlanych moze
zwotywaé, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, dodatkowe narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcéw,
Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, Projektantow oraz innych zaproszonych osob.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy, o czym powiadomi
pozostatych uczestnikdéw narad najpdzniej na 2 dni przed planowana narada.

86
Podwykonawcy
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Wykonawca moze wykona¢ zaméwienie przy udziale podwykonawcow zgodnie
z art. 647" Kodeksu cywilnego na zasadach okreslonych niniejsza umowa i siwz.

Wykaz Podwykonawcow wraz z zakresem obowiazkow im powierzonych stanowi
zatagcznik _do niniejszej umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca nie moze
skorzysta¢ na etapie realizacji zamowienia z podwykonawcow dla wykonania czesci
zamowienia innych niz wskazane w ofercie.

Zgtoszenie konkretnego podwykonawcy, oprocz spetnienia warunkow o ktérych mowa
w ustepie poprzednim (podwykonawstwo na zakres wskazany w ofercie) powinno
spetnia¢ warunki oraz procedure wskazana wprost w art. 647' kc. Zamawiajacy
zastrzega, iz konieczne jest przedstawianie projektow umow z podwykonawcami przed
ich podpisaniem z podwykonawca. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedstawienie
umow z podwykonawcami po ich podpisaniu, chyba Ze beda zawiera¢ warunek
zawieszajacy ich wejscie w zycie z chwilg akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia zastrzezenia lub sprzeciwu w rozumieniu przepisow

k.c. do wykonania czesci zaméwienia przy udziale podwykonawcow, jezeli:

1) wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy bedzie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
za te czes¢ zamowienia (ten zakres robot) wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, na podstawie ktorego zawarta zostata niniejsza umowa
Zamawiajacego z Wykonawca,

2) terminy realizacji robot przez podwykonawce beda niezgodne z terminami
wykonania tych robét wynikajacymi z harmonogramu stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,

3) okres gwarancji i rekojmi oferowany przez Podwykonawce bedzie krotszy niz okres
gwarancji i rekojmi ujety w niniejszej umowie z Wykonawca;

4) warunki dotyczace dalszego podwykonawstwa beda odmienne od zawartych w
niniejszej umowie z Wykonawca,

5) okresy rozliczeniowe i sposob rozliczania (podstawy wystawienia faktur VAT,
terminy odbiorow czesciowych) nie beda dostosowane do niniejszej umowy
taczacej Zamawiajacego z Wykonawca i harmonogramu tego kontraktu, umowy
proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub obostrzenia
wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréw, prawa potracenia kwot z
wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatdbw do momentu
otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje niniejsza umowa
taczaca Zamawiajacego z Wykonawca;

6) umowy proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub
obostrzenia wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréw, prawa
potracenia kwot z wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzqdzen czy matenatow
do momentu otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje
niniejsza umowa taczaca Zamawiajacego z Wykonawca;

7) umowa z podwykonawca nie bedzie przewidywata prawa zmniejszenia zakresu
wykonywanych robé6t w razie zmniejszenia zakresu roboét przez Zamawiajacego
Wykonawcy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy.

Przez spetnienie warunku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 5) rozumie sie, ze termin
ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy powinien zosta¢ okreslony
tak, aby byta mozliwa zaptata ww. wynagrodzenia w sposob uwzgledniajacy
postanowienia umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym, ktora mowi, ze
Wykonawca ma obowiazek wraz z faktura VAT przedtozy¢ Zamawiajacemu m.in.
oswiadczenie wszystkich Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa
faktury VAT o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow wynagrodzenia lub
ceny objetej tg fakturg VAT. Oznacza to, ze Wykonawca powinien zaptaci¢
podwykonawcy, ktory wykonat prace objete dang faktura wynagrodzenie PRZED
przedtozeniem Zamawiajacemu faktury VAT za te roboty.




6. Zamawiajacy zastrzega, ze spetmeme wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 nie wytacza
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu z innych powodow.

7. Rzeczy nabyte przez Wykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub Podwykonawce
takiego zamowienia w ramach czesci, za ktora wyptacono juz wynagrodzenie, stanowia
wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do dotozenia szczegélnej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasnosc
Zamawiajacego.

8. Strony zgodnie ustalaja, ze ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy,
ma on na mysli rowniez dalszego podwykonawce.

9. W przypadku postuzenia sie przez Wykonawce przy wykonywaniu obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy innymi osobami (Podwykonawcami), Wykonawca
ponosi gwarancyjna odpowiedzialnos¢ za ich dziatania i zaniechania oraz nalezyte
wykonanie przez nich $wiadczenia, oraz zobowiazuje sie bezwarunkowo naprawic
wyrzadzona na skutek ich dziatan szkode (art. 473 k.c.).

§7
Wstrzymanie wykonywania robot

Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:
1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlana lub innego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;
2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

§8
Rodzaje odbioréw i zasady ich przeprowadzania

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych =zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

2) Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy nastepowac bedzie na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego,

z tym, ze jezeli podpisanie umowy nastapi po potowie miesiaca kalendarzowego,

pierwszy odbior czesciowy nastapi po zakonczeniu kolejnego (petnego) miesiaca

obowigzywania umowy.

a) Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne na danym etapie robdt dokumenty, a w
szczegblnosci: swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb
lub badan, atesty dotyczace odbieranego elementu robdt wraz z
oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 7.

b) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce ,Wykazu robdt wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez
upowaznionego inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz
ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z odbioru czesciowego
sporzadzony bedzie protokét odbioru czesciowego wykonanych robét, ktoérego
wzor stanowi zatgcznik do niniejszej umowy. Protokét stanowi podstawe do
wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce za wykonane elementy
robdt, opisane w wykazie robot wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze
zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia (wady) do zakonczonych elementéw robot, ujetych
uprzednio w protokole odbioru czesciowego, po ich zakonczeniu, jezeli na tym
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etapie ujawnia sie wady (lub inne zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy
kompatybilnosci) nie stwierdzone na etapie odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny zakonczonych robot.

Odbioru technicznego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie wniosku Wykonawcy
zawierajacego o$wiadczenie kierownika budowy o:

a)
b)

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektowa;
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

a)
b)
c)
)
)

f)

oryginat dziennika budowy,

oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

protokoty prob, badan i sprawdzen,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

kompletng dokumentacje powykonawcza - potwierdzona na zlecenie
Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

zawiadomienie wraz z dowodem doreczenia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Par'lstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy przedmiotu umowy i
zamiarze przystaplema do jego uzytkowania wraz ze stanowiskiem tych
organdéw w sprawie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym lub oswiadczenia o niezajeciu przez te organy stanowiska w tym
zakresie.

Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakorczonych
robét, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w
terminie do 3 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpozniej 10 dnia
liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego
zakonczonych robot uczestniczy kierownik budowy i przedstawiciele
Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru technicznego zakonczonych robét zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokot w szczegolnosci zawiera¢ powinien: informacje o
jakosci wykonanych robdt, inne dokumenty, wskazane podczas odbioru przez
Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli wystapia)
wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia, nie
pozniejszymi jednak niz planowany termin odbioru koficowego.

Zatacznikiem stanowigcym integralng czes¢ protokotu odbioru sa dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

Odbior koncowy.

a)

Odbior koncowy dokonywany jest po otrzymaniu pozytywnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy i uptywie terminu na usuniecie
przez Wykonawce wad stwierdzonych w protokole odbioru technicznego
zakonczonych robét, z zastrzezeniem ustepow kolejnych. Przystapienie do
czynnosci odbioru koncowego nastapi niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci
przez Wykonawce. Termin ten powinien by¢ zgodny z terminem okreslonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym kontraktu, stanowiacym zatacznik do
umowy. Protokot odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia
ostatniej faktury VAT (faktura koncowa).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego stwierdzone zostanie, iz
Wykonawca nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego



zakonczonych robot (lub tez ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas
odbioru technicznego), woéwczas Wykonawca pozostaje w zwtoce ze
spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy, z zastrzezeniem zapisow
ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w §12 niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajqce sig
do usuniecia:
a) ktére umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy jest uprawniony:

i. zadad USUI’]IQCIa tych wad w okreslonym terminie,

ii. jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usuniete albo Wykonawca nie podjat sie usunigcia wad, albo z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony: obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, lub tez bez upowaznienia sadu do
usuniecia wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi
przez powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed
powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;

b) wady istotne:

Zamawiajacy jest uprawniony do:

i. zadania wykonania w zakreslonym terminie robot lub dostarczenia urzadzenia
obarczonego wadami po raz drugi - bez wad,

ii. w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty lub urzadzen przedmiotu umowy po raz drugi albo
gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo bez
upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzqdzenia po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
wykonama tych czynnosci mne] osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢
zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dm liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady nie nadajqce
sie do usuniecia:
a) ktére umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy jest uprawniony:
i. odebra¢ obiekt, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,
ii. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogélnych.

b) wady istotne:
ZamaWIancy jest uprawniony:

i. odméwié odbioru koncowego

ii. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

iii. bez upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym
przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

iv. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogélnych.



Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznaja te wady, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktére czynig dzieto
niezdatnym do zwyktego uzytku), oraz te, ktore sprzeciwiaja sie wytycznym zawartym
w umowie i siwz.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

Wraz z zabudowanymi w ramach umowy materiatami Wykonawca bedzie sktadat
kazdorazowo o$wiadczenia wobec Zamawiajacego, iz posiada prawo wtasnosci tych
materiatow. Jezeli Wykonawca nabyt materiaty od posrednika/dostawcy/producenta,
wowczas Zamawiajacy wymaga dodatkowo oswiadczenia posrednika/ dostawcy/
producenta, ze przeniost prawo wtasnosci na Wykonawce. W przypadku wykazania
przez Wykonawce obiektywnej niemozliwosci uzyskania o$wiadczenia od posrednika/
dostawcy/ producenta Zamawiajacy moze poprzesta¢ na przyjeciu oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. Takie o$wiadczenie moze byc
dostarczone najp6zniej do momentu zgtoszenia odbioru etapu prac, w ramach ktdrego
nastapita dostawa danego materiatu. W razie braku dostarczenia takiego oswiadczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru (potwierdzenia dostarczenia czy
zainstalowania) danego materiatu na miejscu montazu lub dostarczenia. Brak
potwierdzenia odbioru takiego materiatu jest przeszkoda do wystawienia przez
Wykonawce faktury obejmujacej wartos¢ tego materiatu. Wykonawca zapewni, iz
wszystkie urzadzenia, sprzet i materiaty przekazywane Zamawiajacemu sa jego
wtasnoscia (skutecznie nabyt je od swoich dostawcow), i z chwilg ich przekazania
Zamawiajacemu protokotem prawo wtasnosci tych urzadzen, sprzetéw i materiatow
przechodzi na Zamawiajacego.

§9
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t wymagan
dotyczacych stosowania wyrobow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przestrzeganie zobowigzan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruja i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia
- w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préob, badan, odkryc lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz potwierdza
prawidtowe wykonanie robdt przez Wykonawce, a ich Zadanie byto oczywiscie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.
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Koszty z tytutu czynnosci wymienionych w ust. 5 niniejszej umowy lub ich
odpowiednia cze$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z
przeznaczonego ha ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wazne do daty zakonczenia prac oraz usunigcia wad i usterek wazne do konca
okresu gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, to jest kKWote: ......cvvencccncne. . zt/gr stownie:
........................................................................... R (=) 111 = F——

Opcjonalnie: na Wniosek Wykonawcy zalicza sie kwote wniesionego wadium w kwocie
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wobec czego pozostate do
whniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................ zostaje
whniesione/ustanowione w formie .........ceeeeenecsnseencee

Jezeli forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa
albo gwarancja ubezpieczeniowa, to Zamawiajacy wymaga aby byta ona gwarancja
nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie, wystawiona przez Bank
albo Ubezpieczyciela.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz poreczenie bankowe beda sporzadzone
i interpretowane zgodnie z prawem obowiazujacym w Polsce. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej musi zosta¢ dotaczone do
umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu
przyjmuje sie date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego, z tym, ze w
przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium
moze by¢ zaliczona na poczet zabezpieczenia.

W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia prac Wykonawca zobowiazany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia. W przypadku
niepienieznych form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w razie
zaniechania przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo
przedtuzy¢ okres obowigzywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczenia bankowego na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do windykacji
poniesionych w ten sposob kosztow.

Zasady zwrotu zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej:

1) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy).

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwréci na pisemny wniosek Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu liczac od daty
bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru robot, co nastapi w ostatnim dniu
obowiazywania okresu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykorzystac’ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy m.in. w
celu: potracema z mego kar umownych, zlecenia wykonania zastepczego na koszt
Wykonawcy, uiszczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcow Wykonawcy, o ile zwrdca sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio do Zamawiajacego, oraz do pokrycia wszelkich szkod
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
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ktore powstaty lub moga powsta¢ u Zamawiajacego, lub w celu wykonania
zaniechanych przez Wykonawce lub wadliwych robét.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie nastepowato na podstawie pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego,
stwierdzajacego przyczyne skorzystania z zabezpieczenia i sposéb jego wykorzystania.

Zasady zwrotu zabezpieczenia okreslone w ust. 6 znajdujag odpowiednie
zastosowanie do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
innej formie niz pieniezna.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu piecioletniej gwarancji jakosci na caty
przedmiot umowy (roboty budowlane, instalacyjne, i wszystkie inne, w tym
urzadzenia i materiaty, w tym réwniez na nastepujace urzadzenia:

1) urzadzenia instalacji chtodu technologicznego tj. agregat chtodniczy oraz
klimakonwektory,

urzadzenia wentylacji tj. centrale wentylacyjne,

urzadzenia zrodta ciepta tj. kociot gazowy kondensacyjny;

rozdzielnie elektryczne,

nawet jezeli okres gwarancji udzielanej przez producentéw tych urzadzen jest
krétszy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy, wraz z nieodptatna, biezaca
konserwacja i naprawa w okresie gwarancyjnym.

W okresie gwarancji do obowiazkéw Zamawiajacego naleze¢ bedzie wymiana
filtrow oraz dezynfekcja.

URANWN
N N N

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sig
do bezptatnego usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykonac wadliwy element na nowo.

Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonac
wspolnie z Zamawiajacym przegladu, z ktérego Strony sporzadzaja protokét
okreslajacy zakwalifikowane do usuniecia usterki i termin ich usunigecia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wiazace. W przypadku gdy wady
lub usterki beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin usuniecia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

Fakt usuniecia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.
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10.

11.

12.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo bez upowaznienia Sadu polecic¢
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzany jest
pokryé zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynnosci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysokos¢
zwiazanych z tym kosztow.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odmowit ich wykonama Zamawiajacy ma prawo
wykonad je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokry¢ ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obcigzy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone proby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie
potwierdzity zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Niniejsze zapisy umowy zastepuja dokument gwarancyjny, jezeli Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego, odrebnego dokumentu
gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych:

1.

Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

2) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
wytacznej winy Wykonawcy, w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego hetto, ustalonego w 8§13 niniejszej umowy;

3) kary umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowigzujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, ze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary
umowne zaréwno w razie opoznienia Wykonawcy w stosunku do terminu
koncowego wykonania przedmiotu umowy, jak i terminéw tzw. posrednich
przyjetych w harmonogramie rzeczowo - finansowym dla wykonania
poszczegolnych czesci umowy;

4) kary umownej za opdznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbiorow, w wysokosci 0,1% catoSciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opdznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

5) kary umownej za opdznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia




umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opodznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

2. Wykonawca moze domaga¢ sie od Zamawiajacego zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 10% catosciowego
wynagrodzenia umownego netto, opisanego §13 niniejszej umowy.

2) kare umowna za niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminow odbiorow
czesciowych lub koncowego w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminéw wyznaczonych w niniejszej umowie.

3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére Strony umowy miaty by zaptacic¢, nie moze
przekroczy¢ 10% wysokosci wynagrodzenia umownego netto, opisanego w §13
niniejszej umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogoélnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt.
3) w razie dotrzymania przez Wykonawce koncowego terminu wykonania robét
budowlanych.

§13
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiofu
umowy ustalona zostata na podstawie oferty wybranej przez Zamawiajacego w trybie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie
postepowania o udzielenie zamoéwienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy,
nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku zmiany stawki VAT
wynagrodzenie ulegnie w tym zakresie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu do
umowy.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie w wysokosci ....... zt netto (stownie:
........................... ), powiekszone o podatek od towarow i ustug (VAT) wedtug
obowiazujacej w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi kwote: ..............
(stownie: ......... )Y ti. wynagrodzenie brutfo WYNOSH cacmscmmsssmsmmsussonsssvsmisssssas
(SEOWIITE! s ciiianniveisincisisoiniosinge sisissiniinsians .) ztotych.

4. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byto przewidzied,
wykonanie robot budowlanych grozitoby Wykonawcy razaca strata, Sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ niniejsza umowe.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty:
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wykonania prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

dostawy maszyn i urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej;

urzadzenia placu budowy, zaplecza i zabezpieczenia placu budowy, p/poz, bhp,
itp.;

ogrodzenia placu budowy;

obstugi geodezyjnej i geologicznej;

doprowadzenia energii elektrycznej, wody i ciepta na potrzeby budowy;
transportu w ramach placu budowy i sktadowania nadmiaru ziemi;

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

) nieodptatnego serwisu i przegladow technicznych urzadzen w okresie gwarancji i
rekojmi; z tym zastrzezeniem, Ze koszty wymiany urzadzen zuzywajacych w
razie ich zuzycia, a nie np. awarii poniesie Zamawiajacy;

11) badan, pomiardw, prob, regulacji, odbioru, rozruchu;

12) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

13) niezbednych uzgodnien, sprawdzen, pomiaréw kontrolnych i odbioréw wykonanych

robot;

14) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

15) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robo6t oraz inne

koszty, ktére Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania zaméwienia,

o ktorych wie lub powinien byt wiedzie¢ z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i

profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

WN =
— N —
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Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 10), wystawionych po
wystapieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu kar
umownych, czy kwot, o ktorych mowa w §12 ust. 1) niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
koniec miesigca kalendarzowego. Wykonawca wystawi fakture czesciowa po wykonaniu
robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu odbioru
czesciowego robot, zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy.
Zatacznikiem do faktury jest protokot odbioru czesciowego oraz dokumenty wskazane
w ust. 10. Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego na podstawie kosztorysu
ofertowego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokot
odbioru koncowego, dokumenty wskazane w ust. 10 oraz uzyskane pozwolenie na
uzytkowanie budynku. Faktura koncowa musi zawiera¢ co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.

Wykonawca wraz z kazda fakturg VAT (w tym z faktura koncowa) bedzie przedktadat

Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie roboty, za wykonanie ktorych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie lub

2) oswiadczenie zawierajace zestawienie wszystkich podwykonawcow, ktorych
wierzytelnosci sa czescig sktadowa faktury VAT oraz oswiadczenie wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa faktury VAT o
dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow wynagrodzenia lub ceny objetej
ta faktura VAT. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
bankowego.
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14.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych
(dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10). W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty o ktorych mowa kwota naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, Zamawiajacy jest uprawniony do
pomniejszenia ptatnosci na rzecz Wykonawcy o sume kwot wynikajaca z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wowczas Zamawiajacy moze dokonac zaptaty
bezposrednio na konto Podwykonawcy, i dokonac potracenia naleznosci z naleznoscia
Wykonawcy przypadajaca za wykonanie robot na inwestycji, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Ewentualne roboty zamienne Ilub dodatkowe w stosunku do okreslonych
dokumentacja projektowa zataczona do umowy moga zosta¢ wykonane jedynie po
przeprowadzeniu nowego, odrebnego postepowania przetargowego. Wykonawca nie
moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych bez otrzymania odrebnego zlecenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do
zmniejszenia zakresu robét - do 20% wartosci wynagrodzenia catkowitego
Wykonawcy, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zmniejszenia zakresu robdt w trakcie
realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, ulegnie
zmniejszeniu o wartos¢ wytaczonych robdt, ktorych wysokos¢ ustalona zostanie
zgodnie z wartosciami wskazanymi przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym,
ewentualnie pomniejszong o wartos¢ materiatow (odpowiadajaca cenom ich nabycia)
zakupionych wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo wtasnosci przechodzi na
Zamawiajacego, w oparciu o odrebna fakture VAT wystawiong przez Wykonawce.

W zwiagzku ze zmniejszeniem zakresu robot Wykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen zwiazanych z utraconym zyskiem oraz kosztow statych lub innych kosztow,
jakie byty ujete w cenie tych robdt a zostaty poniesione lub beda konieczne do
poniesienia przez Wykonawce w catosci, pomimo zmniejszenia zakresu robét.

§14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

1.

§15
Przestanki odstapienia od umowy i jej wypowiedzenia

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie leiy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robét na dzien
odstagpienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewykonanej czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot objetych umowa pomimo jej
podpisania, jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catosci po
stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego i
wyznaczenia dodatkowego terminu na usuniecie wskazanych uchybien uparcie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne

str. 20



10.

11.

zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotng strate, w
szczeg6lnosci nie dotrzymuje terminéw wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robot przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wykonywania robot leza w catosci po stronie Wykonawcy.

4) Wykonawca wykonat czes¢ zamowienia wadliwie lub dostarczyt partie sprzetu
niezgodnie z zamoéwieniem, przez co daje w watpliwos¢ mozliwosé¢ nalezytego
wywiazania sie z zamdwienia.

5) Wykonawca przystapit do likwidacii swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzoneij w celu przeksztatcenia,

6) Wykonawca lub jego wierzyciel ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktorej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwiazaniu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot nalezycie wykonanych;

2) pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni.

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okreslone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robét w odniesieniu
do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztoryséw. Kosztorysy zostanag
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robét dla ktorych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
dokona¢ na podstawie sktadnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatow wg cen S$rednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktérym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.
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12. Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o

pogorszeniu sie swojej sytuacji finansowej, a takze o tym, ze wptynat wniosek o
ogtoszenie jego upadtosci.

§16
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja sie rozstrzyga¢ w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

§17
Postanowienia koncowe

Integralnag czescia umowy sa nastepujace zataczniki:

1)
2)

zatacznik _nr_1 - specyfikacja Istotnych warunkéw zamoéwienia z dnia 24 wrzesnia
2014 r.;

zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona, ostateczna) -
wyciag;

zatagcznik _nr 3 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajgcego jego
oferty;

zatacznik_nr_4 - Dokumentacja projektowa-budowlana i wykonawcza, przedmiary
robot specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, (ptyty CD sztuk .....),
zatacznik nr 5 - kserokopia pozwolenia na budowe;

zatacznik nr 6 - dostarczony przez Wykonawce wykaz podwykonawcow, znanych na
dzien zawarcia umowy, wraz z zakresem robdt powierzonych podwykonawcom,
zatacznik nr 7 - polisa OC Wykonawcy oraz dowdd ubezpieczenia placu budowy;
zatacznik nr 8 - odpis z KRS Wykonawcy/informacja z CEiDG;

zatacznik nr 9 - kopie zaswiadczen o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,

zatacznik nr 10 - harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,

zatacznik nr 11 - harmonogram rzeczowy sporzadzony w systemie tygodniowym;

zatacznik nr 12 - wzor protokotu odbioru czesciowego;

zatacznik nr 13 - dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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