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Katowice, dnia 04 marca 2014 r.

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego ,,Euro-Centrum” Sp. z 0.0. z siedzibg w
Katowicach w zwigzku z postepowaniem o numerze Z-4/1/2014/PNT na:

k A—\Q}» »Budowe hali montazowo - magazynowej z instalacja fotowoltaiczna
] spetniajacej wymogi budynku niskoenergetycznego
v : wraz z zagospodarowaniem terenu
\ posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w zwigzku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego
Euro-Centrum - rozwoj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii
i jej odnawialnych zrodet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja
innowacji; Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze s$rodkow Unii Europejskiej oraz srodkow
budzetu Panstwa; w zwiazku z umowg o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r.
o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuje, ze w_dniu 25 lutego 2014 r. do Zamawiajacego wptlynety
nastepujace pytania, na ktore ponizej udzielono odpowiedzi:

1) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane technologii wykonania wzmocnienia podtoza
gruntowego z kolumn kamiennych na kolumny zwirowe wg technologii specjalistycznej
firmy wraz z wykonaniem zamiennego projektu wykonawczego. W zwiazku
Z powyzszym czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunkow o ktorych mowa w
punkcie 7.2.2 i 8.1.1.2 SIWZ wykazanie si¢ wykonaniem wzmocnienia podtoza metoda
kolumn zwirowych.

Zamawiajacy na tym etapie nie wyraza zgody na wykonanie wzmocnienia podtoza
gruntowego z kolumn kamiennych na kolumny Zwirowe wg technologii
specjalistycznej firmy wraz z wykonaniem zamiennego projektu wykonawczego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na postugiwanie sie doswiadczeniem z zakresu
wykonania wzmocnienia podioza metoda kolumn zwirowych dla wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy jednoczesnie wskazuje, ze e pkt. 2.5 siwz nie dopuscita sktadania
ofert wariantowych.

2) W nawiazaniu do zapisow 812 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy (zatacznika nr 2 do SIWZ),
prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zwrotu Wykonawcy,
naliczonych kar umownych za opoznienia termindw tzw. posrednich, przyjetych w
harmonogramie rzeczowo -finansowym, dla wykonania poszczegolnych czesci umowy,
w przypadku nadrobienia przez Wykonawce terminow posrednich i dotrzymania
koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy przewiduje
powyzszg mozliwos¢, prosimy o zamieszczenie odpowiednich zapisow w tresci umowy.
Zamawiajacy informuje, ze w §12 wzoru umowy w sprawie udzielenia zaméwienia
znalazt si¢ zapis, ze zgodnie z ktérym Zamawiajacy moze domaga¢ sie do
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy w okolicznosciach konkretnego
przypadku bedzie ocenial, czy w razie dochowania terminu koncowego bedzie
nalicza¢ kary umowne za niedochowanie terminow , posrednich”.

3) Prosimy o ujednolicenie wysokosci wzajemnych zryczattowanych odszkodowan,
o ktorych mowa w 812 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §12 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy , ktorych
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moze si¢ domagaC zarowno Zamawiajacy od Wykonawcy, jak i Wykonawca od

Zamawiajacego.
Zamawiajacy pozostawia powofanie postanowienia wzoru umowy w sprawie

udzielenia zaméwienia bez zmian.

W zwiazku z koniecznoscia zataczenia do oferty harmonogramow miesiecznego
i tygodniowego, czy zamawiajacy dopuszcza zatozenie, ze jeden miesiac to sg rowne
cztery tygodnie ?

Zamawiajacy wyjasnia iz do przygotowania harmonogramu miesiecznego
i tygodniowego nalezy ujmowac miesiac jako 30 dni.

Zp zapiem,
Jus ownacka
Przewodniczaca Komisji Przetargowej



