

Katowice, dnia 12 marca 2014 r.
L.dz. 426./PO IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającą wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

wprowadzamy do siwz poniższe zmiany:

- I. **pkt. 4.2.1.** otrzymuje brzmienie:
zakres nr 1 - do 10 miesięcy od daty przekazania frontu robót. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że przewidywany termin przekazania frontu robót, to II połowa **kwietnia 2014 r.**
- II. **skreśla się pkt. 7.2.2 siwz;**
- III. **skreśla się pkt. 8.1.1.2 siwz;**

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że jednolita treść siwz, uwzględniająca zmiany, jak wyżej, stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem,


CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Monika Piłip