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GOSPO DARKA Park Naukowo-Technalogiczny ROZWOIU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Zatacznik nr 2

do siwz
Umowa nr ......[..../[2014
(wzor umowy)
zawarta w  dniu ... 2014 r., po przeprowadzeniu postepowania o nr

Z-4/1/2014/PNT, w Katowicach pomiedzy:

Parkiem Naukowo-Technologicznym ,Euro-Centrum” Sp. z o.0. z siedzibaw
Katowicach, 40 - 568, ul. Ligocka 103, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice - Wschod w
Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: 0000297073, o numerze NIP: 634-266-42-78, o numerze REGON: 240789585, o
kapitale zaktadowym w wysokosci 11.164.000,00 zt., o Zarzadzie Spotki w sktadzie:
Roman Trzaskalik - Prezes Zarzadu, Mirostaw Bobrzynski - Wiceprezes Zarzadu,
Monika Pilip - Cztonek Zarzadu, do reprezentacji ktorej uprawnieni sa dwaj
cztonkowie Zarzadu badz Prokurent tacznie z cztonkiem Zarzadu,
zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a
......................... s Z SIOAZIDG W svssscsinsiany soivsssig PIZY Uli siiiiicony sensassmonsosmnnsy O MUNTIETZE NIP:
ssssasnaves i 0. NUMETZE: REGON =i , reprezentowang przez:
¢ L ———— o
zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”

§1
Tryb i podstawa zawarcia umowy

Niniejsza umowa zostata zawarta po prowadzeniu postepowania na podstawie
Regulaminu udzielania zamoéwien przez Park Naukowo - Technologiczny ,Euro-
Centrum” Sp. z o.0. z dnia 18 pazdziernika 2010 r., ktory jest pod adresem

http://www.euro-
centrum.com.pl/cms/media/przetargi/regulamin_udzielania_zamowien_04.04.2013.p

df.

Postgpowanie zmierzajace do zawarcie przedmiotowej umowy zostato przeprowadzone
w trybie przetargu dwustopniowego (sktadanie ofert, a nastepnie negocjacje).
Zamawiajacy nie jest podmiotem obowiazanym do stosowania ustawy - Prawo
zamowien publicznych, o czym Wykonawca byt informowany w toku prowadzonego

postepowania.

52
Przedmiot umowy

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zamoéwienie
na budowe hali montazowo - magazynowej z instalacja fotowoltaiczna spetniajaca
wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu

otozonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10); w zwiazku z
ErOJeRtem pod nazwa ,,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum -
rozwoj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej
odnawialnych zrodet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;
Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze srodkow Unii Europejskiej oraz srodkow
budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika
2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05.

Roboty budowlane objete niniejsz_a: umowa, do ktérej wykonania zobowiazat sie
Wykonawca prowadzone beda na podstawie nastepujacych dokumentacii:
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1) Wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji budowlanej pt.:
Budowa budynku hali montazowo-magazynowej z instalacja fotowoltaiczng
spetniajacego wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach na dziatce nr 12/28 z wolnostojaca
instalacjq paneli fotowoltaicznych na dziatce nr 12/29, obreb 003” na podstawie
ktorego zostata wydana decyzja o pozwolenie na budowe nr 680/13 z dnia 06
czerwca 2013 r.

2) Wykonanie robot budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji
wykonawczej pt. Budowa budynku hali montazowo-magazynowej z instalacja
fotowoltaiczng spetniajacego wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach na dziatce nr
12/28 z wolnostojaca instalacja paneli fotowoltaicznych na dziatce nr 12/29,
przedmiarow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

3) Projekt wykonawczy TOM |
a) Architektura i konstrukcija;

b) projekt drogowy;
¢) projekt zjazdu z ulicy Szadoka.

4) Projekt wykonawczy TOM Il - rysunki konstrukcyjne;

5) Projekt wykonawczy TOM lll - instalacji elektrycznych;

6) Projekt wykonawczy TOM IV - instalacji elektrycznych niskopradowych;

7) Projekt wykonawczy TOM V - instalacji fotowoltaicznej;

8) Projekt wykonawczy TOM VI:

a) zewnetrznej instalacji wod.-kan.;

b) wewnetrznej instalacji wod.-kan.;

c) instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

d) instalacji grzewczej z wykorzystaniem kotta gazowego kondensacyjnego
jako zrodto ciepta oraz instalacji opartej o system VRF;

e) instalacji gazu;

9) Rewizja nr 1 projektu wykonawczego w zakresie zmiany uktadu konstrukcyjnego
hali w segmencie A z listopada 2013 r.

10) Projekt wykonawczy - przektadka kabli elektroenergetycznych sN;

11) Projekt wykonawczy automatyki i BMS;

12) Przedmiary robot i specyfikacje techniczne dla projektow wykonawczych.

W ramach umowy wykonane zostana roboty budowlane, konstrukcyjne
i wykonczeniowe oraz instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu zwigzane
z wykonaniem hali _montazowo - magazynowej z instalacja fotowoltaiczna
spetniajaca wymogi budynku niskoenergetycznego i objete dokumentacja
projektowo-wykonawcza, przedmiarami robot, specyfikacjami wykonania i odbioru
robot oraz pozwoleniem na budowe tj.:
1) wykonanie robot budowlano - konstrukcyjnych;

a) stan surowy zamkniety,

b) roboty wykonczeniowe,

c) dostawa i montazu dzwigu osobowego;
2) wykonanie w zakresie instalacji elektrycznych, w tym:

a) instalacja oswietleniowa;

b) instalacja gniazd wtykowych;

c) instalacja fotowoltaiczna;

d) stacja trafo;

e) przektadka kabli elektroenergetycznych sN;

f) przytacze elektroenergetyczne;
3) wykonanie robot w zakresie instalacji elektrycznych stabopradowych, w tym:

a) instalacja systemu kontroli dostepu;

b) instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu;

c) system telewizji dozorowej CCTV;

d) instalacja teletechniczna;

e) instalacja oddymiania;

f) instalacja systemy przyzywowego;

g) instalacja BMS;
4) wykonanie instalacji odgromowej;
5) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym:

a) instalacja wody cieplnej;

b) instalacja wody zimnej;
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¢) instalacja kanalizacyjna.
6) wykonanie instalacji grzewczej i kottowni gazowej;
7) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
8) wykonanie instalacji gazowej;
9) wykonanie w ramach uzbrojenia terenu:
a) zewnetrznych instalacji wod.-kan.
b) zewnetrznych kanalizacji deszczowej

10) wykonanie zagospodarowania i urzadzenia terenu:
a) wykonanie chodnikow i dojazdéw do budynku;
b) wykonania ogrodzenia terenu;
¢) wykonanie zjazdu do ul. Szadoka.

4. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do
wybudowania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacjq wskazanq w ust. 2, wytycznymi zawartymi w siwz, warunkami
prowadzenia robot oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad w
przedmiocie umowy z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zorganizowanie na placu budowy i utrzymanie do konca prowadzenia inwestycji
pomieszczenia (postawienie kontenera);

2) organizacja placu budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy
niezbednych mediow, uzyskania niezbednej zgody wtasciciela przytaczy oraz
pokrycia kosztow ich zuzycia i rozliczenia sie¢ z wtascicielem przytaczy wg
odrebnej umowy;

3) usuniecie (naprawa) szkod na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych
spowodowanych pracami przy realizacji zamowienia;

4) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji z wykonanego zamowienia w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie m.in. dostarczenie takich dokumentow jak:
a) Instrukcje,

b) Deklaracje zgodnosci,

c) Deklaracje bezpieczenstwa,

d) Swiadectwa homologacji,

e) Decyzje o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji;

f)  Wyniki przeprowadzonych pomiarow, sprawdzen,

g) Instrukcje obstugi budynku,

h) Protokot dokumentacji rozruchowej, a takze dokonanie w imieniu
Zamawiajacego stosownych zgtoszen (UDT, PG, PKP Energetyka);

5) odbiory koncowe; przeszkolenie 0sob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie
zamontowanych urzadzen i instalacji;

6) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;

7) wykonanie niezbednych pomiaréw, sprawdzen, uruchomienia instalacji i
dostarczenia protokotow z pozytywnym wynikiem uruchomienia;

8) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

9) opracowanie scenariusza i instrukcji p. poz. dla budynku oraz dostarczenie i
zamontowanie wedtug niej wszystkich niezbednych urzadzen gasniczych oraz
dokonanie oznaczen drog ewakuacji, hydrantow, gasnic i innych urzadzen p. poz;

10) opracowanie instrukcji obstugi i uzytkowania budynku;

11) zapewnienie dla prowadzonej inwestycji niezbednej obstugi geodezyjnej;

12) wykonanie mapy obiektu i naniesienie w zasobach geodezyjnych w 6
egzemplarzach;

13) wykonanie w scistej wspotpracy z Projektantem dokumentacji powykonawczej dla
wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej Zamawiajacemu.

6. Wykonawca jest rowniez obowiazany do ubezpieczenie placu budowy od ognia,
huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robot, obiektow,
budowli, urzadzen mienia ruchomego zwiazanych z wykonaniem zamowienia na kwote
co najmniej 3.000.000,00 zt. Ubezpieczenie placu budowy spetniajace powyzsze
warunki stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

7. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia rozumie sie kompleksowe wybudowanie
| - obiektu wraz z instalacjami oraz przytaczami, uruchomienie wszystkich
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zainstalowanych urzadzen i uzyskanie na jego uzytkowanie stosownego
pozwolenia.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do przestrzegania na kazdym etapie robot rezimu
technologicznego oraz ktas¢ szczegolny nacisk na realizacje zapisow dokumentacji
projektowej, poniewaz zaprojektowany obiekt ma spetnic wymagania budynku
niskoenergetycznego. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ prawna na
zasadach ogolnych prawa cywilnego wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace z
zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,
w ktorym planowana jest budowa hali montaZzowo-magazynowej oraz jego otoczenia
celem sprawdzenia warunkow prowadzenia robot budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach o numerach
12/28 oraz 12/29.

83
Termin wykonania

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do 11 miesiecy
od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamodwienia, przy czym roboty
wykonywane beda w nastepujacych etapach:

1) 7 miesigcy od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zamoéwienia - stan
surowy budynku, palowanie, wykonanie instalacji zewnetrznych. Przez stan
surowy zamknigty rozumie si¢ wykonanie catosci robot konstrukcyjnych wraz z
pokryciem dachu i montazem catosci stolarki i Slusarki okiennej 1 drzwiowej w
scianach zewnetrznych;

2) 10 miesigcy od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zaméwienia -
dokonczenie robot budowlanych wykonczeniowych, instalacyjnych zwiazanych z
budynkiem i zagospodarowaniem terenu. Koniec prob eksploatacyjnych i
rozruchow oraz koncowych odbioréw branzowych. Odbiér techniczny
zakonczonych roboét catosci obiektu;

3) 1 miesiac od odbioru technicznego zakoriczonych robét - odbior koncowy, na
zasadach wskazanych w umowie. Warunkiem odbioru koncowego jest w
szczegolnosci:

a) ukonczenie catosci robot objetych umowq wraz z rozruchem wszystkich
instalacji;
b) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Tygodniowy harmonogram rzeczowy i harmonogram rzeczowo - finansowy umowy
przedstawione przez Wykonawce stanowia zataczniki do niniejszej umowy i s jej
integralng czescia.

Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunigciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktorych
nie mogty przewidziec, ktorym nie mogty zapobiec ani ktorym nie moga
przeciwdziatac, a ktore uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowigzan;

2) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) wystapienia innych okolicznosci, ktore strony wspodlnie uznajq za powodujace
koniecznos¢ zmiany terminu relacji umowy (ub jej poszczegolnych etapow, w
szczegolnosci z powodow technologicznych, przyczyn zewnetrznych nie majacych
charakter sity wyzszej, obiektywnych utrudnien dotyczacych dostaw materiatow
lub urzadzen, itp. przy czym kazdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego
powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony nie dojdq do porozumienia
uznaje sig, ze termin pierwotnie ustalony jest obowiazujacy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opéznien, strony jezeli bedzie to
mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
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Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych silq wyzsza, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym druga strong umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob
1 zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiazana.

W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwiazany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowane harmonogramy
rzeczowo-finansowe i rzeczowe kontraktu, o ktérych mowa w ust. 2. Kazdorazowa
zmiana (aktualizacja) harmonogramow wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Przekazanie placu budowy powinno nastapic w terminie do 3 od podpisania umowy w
sprawie udzielenia zamowienia. Przesunigcie terminu przekazania placu budowy w
stosunku do szacowanego terminu przekazania wskazanego w zdaniu pierwszym nie
obliguje do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. Z chwilg przejecia placu
budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnosc i ryzyko za plac budowy, w tym
za urzadzenia i materiaty si¢ tam znajdujace. Wykonawca zobowiazany jest przejac
plac budowy w dniu wskazanym przez Zamawiajacego, ze skutkami wskazanymi w
niniejszej umowie.

§4
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do:

1) protokolarnego przekazania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §2 ust. 2
niniejszej umowy w wersji papierowej oraz kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe,

2) wskazania granic terenu budowy;

3) przekazania dziennika budowy;

4) wskazania punktow poboru energii elektrycznej i wody oraz kanalizacji dla celéw
budowy i socjalnych,

5) zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

6) dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

7) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych;

8) odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie¢ wobec Zamawiajacego do:

1) wykonania w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje, o ktorej
mowa w §2 ust. 2 robot budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych,
warunkami opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemozliwiajace dostep
do placu budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie catodobowej
ochrony terenu budowy;

4) opracowania planu zagospodarowania budowy i zorganizowania placu budowy oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili jego przejecia od
Zamawiajacego;

6) zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopie dokumentow potwierdzajacych stosowne = uprawnienia osob zostang
przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dang
osobg; .

7) przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;
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8) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy
lub jej elementow Wykonawca zobowiazuje sie do przywrocenia ich do stanu
Eoprzedniego;

10) korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktow poboru energii mediow
wytacznie dla celow budowy i socjalnych zwigzanych z realizacjq przedmiotu
niniejszej umowy, w oparciu o zainstalowane podliczniki, a w razie ich braku do
ich zainstalowania na swoj koszt;

11) rozliczenia zuzycia energii elektrycznej i wody na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego na zasadach okreslonych w odrebnych umowach zawartych z
wtascicielem przytaczy oraz cen ustalonych przez dostawcow poszczegolnych
mediow w fakturach VAT;

12) zaptaty kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktury VAT w
terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Wykonawce;

13) prowadzenie dokumentacji budowy a w szczegdlnosci dziennika budowy i
udostepnianie go przedstawicielom zamawiajacego lub uprawnionym organom do
dokonywania wpisow;

14) posiadania umow ubezpieczenia: odpowiedzialnosci cywilnej oraz placu budowy na
warunkach/wymaganiach opisanych w siwz. Polisy potwierdzajace posiadanie obu
ubezpieczen stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do kontynuowania i utrzymywania ubezpieczenia
w wymaganym w siwz zakresie przez caty okres realizacji umowy.

b) W przypadku wygasniecia terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w trakcie
realizacji inwestycji, Wykonawca zawrze nowe ubezpieczenie.

c) Dokumenty potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia wraz z dowodem
optaty sktadki zostana dostarczone Zamawiajacemu nie pozniej niz 30 dni
przed dniem wygasania ubezpieczenia; w przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce polisy (polis) w tym terminie Zamawiajacy moze nabyc taka polise
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym w takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedtug swojego wyboru - do windykacji
kosztow polisy: na zasadach ogolnych, lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub w drodze potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

d) Polisy ubezpieczeniowe nie moga byc anulowane, a ich warunki nie mogq by¢
zmienione lub uzupetnione w jakikolwiek sposob bez zgody Zamawiajacego, o
czym Zamawiajacy zostanie poinformowany z czterdziestopieciodniowym (45)
wyprzedzeniem przed planowanym anulowaniem, zmiana lub uzupetnieniem
polisy.

15) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej inwestycji,

16) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot;

17) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej catos¢ robot
budowlanych i instalacyjnych w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w
dwoch egzemplarzach w formie cyfrowego nosnika danych -CD i przekazania jej
Zamawiajacemu na 7 dni przed terminem odbioru technicznego przedmiotu
Zamowienia;

18) opracowania kompletnej instrukcji uzytkowania catego obiektu, jak rowniez
poszczegolnych instalacji;

19) zgtaszania obiektu i robot do odbioru;

20) zawiadomienia w oparciu o udzielone przez Zamawiajacego petnomocnictwo
wtasciwych organow o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystagpienia do jego uzytkowania, przygotowania wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganym kompletem dokumentéw oraz
uczestniczenia w obowiazkowej kontroli budowy w terminie wyznaczonym przez
wtasciwy organ;

21) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu robét lecz nie pozniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania
odbioru koncowego;

22) prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(opracowanego w systemie miesigcznym) oraz harmonogramu rzeczowego
opracowanego w systemie tygodniowym;

23) poddania w razie potrzeby kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania
i rozliczania Projektu, w ramach ktdrego finansowane jest niniejsze zaméwienie w
zakresie realizowanych prac.
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Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich

przedstawicieli:

1) w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego: Pani Beata
Pirég, email: b.pirog@euro-centrum.com.pl;

2) w zakresie technicznym - Pani Elzbieta Kutach, email: e.kutach@euro-
centrum.com.pl;

3]  naazor ITWESIORSK & .o

Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobach:

1) branza budowlana - Pan ..., posiadajacy uprawnienia budowlane
W SPECTAROBE] s WHTEDE PEZBT cimmsimiismsssimessis 0 numerze
............ Z dnia ......ccerveverenenne, WpIisany na liste cztonkow ..............Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ................. :

2] BNIS SHHENNE = P8 coomsmnusmasmmssmn posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci ........c..cvecee WYAANE PIrZEZ cuveveeeverveseiessinssssnsnsnenas 0
NUMErzZe ........... L OB isisianmiinmmaniimse , wpisany na liste cztonkow ..................
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ..........ccccvu.... :

3) branza elektryczna - Pan ..o posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .........cccceerenee WHAANE PIZBT smasssmmiisissmspiass 0
numerze ............ Z dnia ..., Wpisany na liste cztonkow ...............
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym................... g

4) Dranis _ roBoWR - PAN s posiadajacy uprawnienia
Dudowiane W SPecjalnosci wiiscinuisis WYHANE DIZBZ ..vmsiisnmsiismsmmssaaen 0
NUMEIZE ..cccvvenee r s || | QT , wpisany na liste cztonkow .............
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .................

Zamawiajacy Wyznacza Pana ..., jako koordynatora czynnosci na
budowie wykonywanych przez inspektorow w zakresie roznych specjalnosci.

Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang warunkow umowy, w szczegolnosci wzrostu kosztow i
zwigkszenia lub zmiany zakresu inwestycji.

Obowiazki i prawa inspektorow nadzoru budowlanego wymienionych ust. 2
uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane obowiazuja w petni.

Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy Pana ...
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci ........evevererceriresserserenn. Wydane
PrZEZ oo cicnninnnitnn. O NUMErZEe ............ TN s , Wpisany na liste
CHORKOW s Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym  ...ccccccicnnaens oraz  zastepce  kierownika  budowy  Pana
...................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
........................................... WAATIE [HIET vsinommmesssisensesse T NUNETZE s F ON1D
vrrssrnerennsesenenneneny WPISANY na liste cztonkow ..........eeeceec...... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .........cccceenees

Wykonawca zapewni kierownikow robot posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, i przed przystapieniem do robot w poszczegdlnych branzach przedstawi
Zamawiajacemu dane kierownikow robot wraz z kopia dokumentéw o uprawnieniach

zawodowych tych osob.

Wykonawca zobowiazuje sig, iz kierownik budowy lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 6 godzin.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony
sprzeciw co do osoby kierownika budowy lub kierownikow robot branzowych. W takiej
sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do zmian kwestionowanych osob w terminie 7
dni. Kandydatura kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do wyrazenia
stanowiska co do akceptacji kandydatury Kierownika Budowy w terminie 7 dni od jej
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otrzymania, bezskuteczny uptyw ww. terminu jest réownoznaczny z wyrazeniem
akceptacji.

Zmiana osob wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkow
umowy.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osob. Odpisy dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia os6b wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang [t))rzekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez
dang osobe.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jednq ze stron umowy - zobowigzana jest
ona powiadomic o tej koniecznosci drugq strone na pismie w terminie 3 dni.

Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
Zamawiajacy wskazuje: Pana Stawomirem Kostur, zamieszkatego w Piekarach
Slaskich, przy ul. Wyzwolenia 74, prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod
firma: PROJEKT GRUPA z siedziba w Piekarach Slaskich przy ul. Wyzwolenia 74,
posiadajacego numer NIP: 645-104-94-77

Wykonawca w okresie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek zwotywac
biezace narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Podwykonawcow, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru, oraz
ewentualnie innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

Czestotliwosc narad koordynacyjnych bedzie zalezna od przebiegu robot budowlanych,
realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych nieprzewidzianych okolicznosci,
jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu. Wykonawca ma obowiazek informowac
przedstawiciela Zamawiajacego o terminach narad z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

W razie potrzeby Zamawiajacy w okresie prowadzenia robot budowlanych moze
zwotywac, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, dodatkowe narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcow,
Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, Projektantow oraz innych zaproszonych osob.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy, o czym powiadomi
pozostatych uczestnikow narad najpozniej na 2 dni przed planowang narada.

56
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ zamowienie przy udziale podwykonawcow, zgodnie
z art. 647" Kodeksu cywilnego na zasadach okreslonych niniejsza umowa i siwz.

Wykaz Podwykonawcéw wraz z zakresem obowiazkéw im powierzonych stanowi
zalacznik _do niniejsze] umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca nie moze
skorzystac na etapie realizacji zamowienia z podwykonawcow dla wykonania czesci
zamowienia innych niz wskazane w ofercie.

Zgtoszenie konkretnego podwykonawcy, oprocz spetnienia warunkow o ktorych mowa
w ustepie poprzednim (podwykonawstwo na zakres wskazany w ofercie) powinno
spetniac warunki oraz procedure wskazang wprost w art. 647' kc. Zamawiajacy
zastrzega, iz konieczne jest przedstawianie projektow umow z podwykonawcami przed
ich podpisaniem z podwykonawca. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedstawienie
umow z podwykonawcami po ich podpisaniu, chyba ze beda zawiera¢ warunek
zawieszajacy ich wejscie w zycie z chwilg akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia zastrzezenia lub sprzeciwu w rozumieniu przepisow

k.c. do wykonania czesci zaméwienia przy udziale podwykonawcow, jezeli:

1) wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy bedzie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
Za te czeSc zamowienia (ten zakres robot) wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, na podstawie ktorego zawarta zostata niniejsza umowa
Zamawiajacego z Wykonawca,

2) terminy realizacji robot przez podwykonawce beda niezgodne z terminami
wykonania tych robot wynikajacymi z harmonogramu stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,

3) okres gwarancji i rekojmi oferowany przez Podwykonawce bedzie krotszy niz okres
gwarancji i rekojmi ujety w niniejszej umowie z Wykonawca;

4) warunki dotyczace dalszego podwykonawstwa beda odmienne od zawartych w
niniejszej umowie z Wykonawca,

5) okresy rozliczeniowe i sposéb rozliczania (podstawy wystawienia faktur VAT,
terminy odbiorow czesciowych) nie beda dostosowane do niniejszej umowy
taczacej Zamawiajacego z Wykonawca i harmonogramu tego kontraktu, umowy
proponowane przez podwykonawcow bedq zawieraty warunki lub obostrzenia
wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbiorow, prawa potracenia kwot z
wynagrodzenia, zastrzezenia wlasnosci urzadzen czy materiatéw do momentu
otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje niniejsza umowa
taczaca Zamawiajacego z Wykonawca;

6) umowy proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub
obostrzenia wobec Zamawiajacego ~ (dotyczacych rozliczen, odbiorow, prawa
potracenia kwot z wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatow
do momentu otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje
niniejsza umowa taczaca Zamawiajacego z Wykonawca.

5. Przez spetnienie warunku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 5) rozumie sie, ze termin
ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy powinien zostac okreslony
tak, aby byta mozliwa zaptata ww. wynagrodzenia w sposob uwzgledniajacy
postanowienia umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym, ktora mowi, ze
Wykonawca ma obowiazek wraz z faktura VAT przedtozy¢ Zamawiajacemu m.in.
oswiadczenie wszystkich Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowaq
faktury VAT o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow wynagrodzenia lub

ceny objetej ta faktura VAT. Oznacza to, 7e Wykonawca powinien za taci¢
odwykonawcy, kté konat prace objete Elan_a_ ?‘aEturg wynagrodzenie Igi'iZED
przegl;ozemem Zamawia]:qcemu #aktury VAT za te roboty.

6. Zamawiajacy zastrzega, Ze spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 nie wytacza
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu z innych powodow.

7. Rzeczy nabyte przez Wykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub Podwykonawce
takiego zamowienia w ramach czesci, za ktora wyptacono juz wynagrodzenie, stanowig
wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do dotozenia szczegélnej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasnosc
Zamawiajacego.

8. Strony zgodnie ustalaja, ze ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy,
ma on na mysli rowniez dalszego podwykonawce.

9. W przypadku postuzenia sie przez Wykonawce przy wykonywaniu obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy innymi osobami (Podwykonawcami), Wykonawca
ponosi gwarancyjna odpowiedzialnos¢ za ich dziatania i zaniechania oraz nalezyte
wykonanie przez nich Swiadczenia, oraz zobowiazuje sie bezwarunkowo naprawic
wyrzadzong na skutek ich dziatan szkode (art. 473 k.c.).

§7
Wstrzymanie wykonywania robét

Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:
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1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlang lub innego

zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;

2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

s8
Rodzaje odbiorow i zasady ich przeprowadzania

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1)

2)

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy nastepowac bedzie na koniec kazdego miesigca kalendarzowego,

z tym, ze jezeli podpisanie umowy nastapi po potowie miesigca kalendarzowego,

pierwszy odbior czesciowy nastapi po zakonczeniu kolejnego (petnego) miesiaca

obowigzywania umowy.

a) Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne na danym etapie robot dokumenty, a w
szczegolnosci: swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb
lub badan, atesty dotyczace odbieranego elementu robot wraz z
oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 7.

b) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce ,,Wykazu robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez
upowaznionego inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz
ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z odbioru czesciowego
sporzadzony bedzie protokot odbioru czesciowego wykonanych robét, ktérego
wzor stanowi zatacznik do niniejszej umowy. Protokét stanowi podstawe do
wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce za wykonane elementy
robot, opisane w wykazie robot wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze
zgtosic uwagi i zastrzezenia (wady) do zakonczonych elementéw robot, ujetych
uprzednio w protokole odbioru czesciowego, po ich zakonczeniu, jezeli na tym
etapie ujawnia si¢ wady (lub inne zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy
kompatybilnosci) nie stwierdzone na etapie odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny zakonczonych robét.

Odbioru technicznego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie wniosku Wykonawcy

zawierajacego oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektowa;

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

c) protokoty prob, badan i sprawdzen,

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e) kompletng dokumentacje powykonawczg - potwierdzona na zlecenie
Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

f) zawiadomienie wraz z dowodem doreczenia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy przedmiotu umowy i
zamiarze przystapienia do jego uzytkowania wraz ze stanowiskiem tych
organdéw w sprawie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
buic(iowlanym lub oswiadczenia o niezajeciu przez te organy stanowiska w tym
zakresie.

» Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakoriczonych
robét, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w
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terminie do 3 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpézniej 10 dnia
liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego
zakonczonych robét uczestniczy kierownik budowy i przedstawiciele
Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru technicznego zakoriczonych robét zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokot w szczegolnosci zawiera¢ powinien: informacje o
jakosci wykonanych robot, inne dokumenty, wskazane podczas odbioru przez
Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli wystapia)
wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia, nie
pozniejszymi jednak niz planowany termin odbioru koncowego.

Zatacznikiem stanowiacym integralng czesc¢ protokotu odbioru s dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

4) Odbior koncowy.

a)

b)

Odbiér koncowy dokonywany jest po otrzymaniu pozytywnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy i uptywie terminu na
usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w protokole odbioru
technicznego zakonczonych robét, z zastrzezeniem ustepéw kolejnych.
Przystapienie do czynnosci odbioru koricowego nastapi niezwlocznie po
zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 3 dni
roboczych, a czynnosci odbioru koricowego powinny sie zakoAczyé w
terminie 14 dni roboczych. Termin ten powinien byé zgodny z terminem
okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym kontraktu,
stanowigcym zatacznik do umowy. Protokét odbioru koricowego stanowi
podstawe do wystawienia ostatniej faktury VAT (faktura koricowa).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego stwierdzone zostanie, iz
Wykonawca nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego
zakonczonych robot (lub tez ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas
odbioru technicznego), wowczas Wykonawca pozostaje w zwloce ze
spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy, z zastrzezeniem zapisow
ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w §12 niniejszej umowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady nadajqce sie

do usuniecia: o _ ) )
a) ktore umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zam
i.
i.

awiajacy jest uprawniony:

zadac usuniecia tych wad w okreslonym terminie,

jezeli pomimo podjecia sie usunigcia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usuniete albo Wykonawca nie podjat sie usuniecia wad, albo z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usunac¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy Jest uprawniony: obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, lub tez bez upowaznienia sadu do
usunigcia wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi
przez powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed
powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki;

b) wady istotne:

Zam
i.

ii.

awiajacy jest uprawniony do:

zadania wykonania w zakreslonym terminie robot lub dostarczenia urzadzenia
obarczonego wadami po raz drugi - bez wad,

w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty lub urzadzen przedmiotu umowy po raz drugi albo
gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo bez



upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokryc
zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajqce
sie do usuniecia:
a) ktére umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiaj acy jest uprawniony:
i. odebrac obiekt, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,
ii. domagac si¢ naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogolnych.

b) wady istotne:
Zamawiajacy jest uprawniony:
i. odmowic odbioru koncowego,

ii. odstapic od umowy z winy Wykonawcy,

iii. bez upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowigzany jest pokryc zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym
przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

iv. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogolnych.

4. Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznajq te wady, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktore czyniaq dzieto
niezdatnym do zwyktego uzytku), oraz te, ktére sprzeciwiajq sie wytycznym zawartym
W umowie i siwz.

5. Odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

6. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

7. Wraz z zabudowanymi w ramach umowy materiatami Wykonawca bedzie sktadat
kazdorazowo oswiadczenia wobec Zamawiajacego, iz posiada prawo wtasnosci tych
materiatow. Jezeli Wykonawca nabyt materiaty od posrednika/dostawcy/producenta,
wowczas Zamawiajacy wymaga dodatkowo oswiadczenia posrednika/ dostawcy/
producenta, ze przeniost prawo wtasnosci na Wykonawce. W przypadku wykazania
przez Wykonawce obiektywnej niemozliwosci uzyskania oswiadczenia od posrednika/
dostawcy/ producenta Zamawiajacy moze poprzesta¢ na przyjeciu oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. Takie oswiadczenie moze byc
dostarczone najpozniej do momentu zgtoszenia odbioru etapu prac, w ramach ktorego
nastapita dostawa danego materiatu. W razie braku dostarczenia takiego oswiadczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru (potwierdzenia dostarczenia czy
zainstalowania) danego materialu na miejscu montazu lub dostarczenia. Brak
potwierdzenia odbioru takiego materiatu jest przeszkoda do wystawienia przez
Wykonawce faktury obejmujacej wartos¢ tego materialu. Wykonawca zapewni, iz
wszystkie urzadzenia, sprzet i materialy przekazywane Zamawiajacemu sg jego
wiasnoscig (skutecznie nabyt je od swoich dostawcow), i z chwilg ich przekazania
Zamawiajacemu protokotem prawo wtasnosci tych urzadzen, sprzetow i materiatow
przechodzi na Zamawiajacego.

N \i Str. 12
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59
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot wymagan
dotyczacych stosowania wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Przestrzeganie zobowiazan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruja i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia
- w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz potwierdza
prawidlowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich Zadanie bylo oczywiscie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to
ma on prawo polecic¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usunigecie wady lub usterki.

Koszty z tytutu czynnosci wymienionych w ust. 5 niniejszej umowy lub ich
odpowiednia czes¢ Zamawiajacy ma prawo pokryé w catosci lub w czedd z
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wazne do daty zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do konca
okresu gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, to jest kwote: ........eeveevnercrinenne zt/gr stownie:
........................................................................... WETEINI ccicaciinsinins

Opcjonalnie: na Wniosek Wykonawcy zalicza sie kwote wniesionego wadium w kwocie
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wobec czego pozostate do
wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .............. zostaje
wniesione/ustanowione W formie ...........ceevreernvenenas

Jezeli formq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa
albo gwarancja ubezpieczeniowa, to Zamawiajacy wymaga aby byta ona gwarancija
nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie, wystawiona przez Bank
albo Ubezpieczyciela.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz porgczenie bankowe beda sporzadzone
i interpretowane zgodnie z prawem obowigzujagcym w Polsce. _Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej musi zosta¢ dotaczone do

umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu
przyjmuje si¢ date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego, z tym, ze w
przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium
moze byc zaliczona na poczet zabezpieczenia.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia prac Wykonawca zobowiazany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
niepienieznych form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w razie
zaniechania przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo
przedtuzyc okres obowiazywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
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porgczenia bankowego na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do windykacji
poniesionych w ten sposob kosztow.

Zasady zwrotu zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej:

1) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy).

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwroci na pisemny wniosek Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu liczac od daty
bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru robot, co nastapi w ostatnim dniu
obowigzywania okresu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykorzystac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy m.in. w
celu: potracenia z niego kar umownych, zlecenia wykonania zastepczego na koszt
Wykonawcy, uiszczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcow Wykonawcy, o ile zwroca sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio do Zamawiajacego, oraz do pokrycia wszelkich szkéd
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
ktore powstaty lub moga powsta¢ u Zamawiajacego, lub w celu wykonania
zaniechanych przez Wykonawce lub wadliwych robot.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie nastgpowato na podstawie pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego,
stwierdzajacego przyczyne skorzystania z zabezpieczenia i sposob jego wykorzystania.

Zasady zwrotu zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 7 stosuje sie odpowiednio
do innych form zabezpieczenia. W przypadku niepienieznych form zabezpieczenia
(gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego)
wartos¢ ubezpieczenia powinna uwzglednia¢ wartosci i okresy wynikajace z ust. 6
pkt. 1)i 2).

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie pisemnej

gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu piecioletniej gwarancji jakosci na caty
przedmiot umowy (roboty budowlane, instalacyjne, i wszystkie inne, w tym
urzadzenia i materiaty, w tym rowniez na nastepujace urzadzenia:

1) urzadzenia instalacji chtodu technologicznego tj. agregat chtodniczy oraz
klimakonwektory,

2) urzadzenia wentylacji tj. centrale wentylacyjne,

3) urzadzenia Zrodta ciepta tj. kociot gazowy kondensacyijny,

4) urzadzenia instalacji fotowoltaicznej tj. moduty fotowoltaiczne;

5) transformatory, rozdzielnie elektryczne,

6) nawet jezeli okres gwarancji udzielanej przez producentéw tych urzadzen jest
krotszy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy, wraz z nieodptatna, biezaca
konserwacja, serwisem i naprawa w okresie gwarancyjnym.

W okresie gwarancji do obowiazkow Zamawiajacego naleze¢ bedzie wymiana
filtrow oraz dezynfekcja.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu.
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W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usunigcia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykonac wadliwy element na nowo.

Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usunigecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty zgltoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac
wspolnie z Zamawiajacym przegladu, z ktorego Strony sporzadzaja protokot
okreslajacy zakwalifikowane do usuniecia usterki i termin ich usuniecia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wigzace. W przypadku gdy wady
lub usterki bedq uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin usuniecia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym terminie.

Fakt usunigcia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo bez upowaznienia Sadu polecic
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiazany jest
pokryc zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynnosci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokryc w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad (usterek) bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odmowit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo
wykonac je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokryc ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obciazy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone proby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie
potwierdzity zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Niniejsze zapisy umowy zastgpuja dokument gwarancyjny, jezeli Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego, odrebnego dokumentu
gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych:

M

Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

2) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
wytacznej winy Wykonawcy, w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

3) kary umownej za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
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liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowigzujacym harmonogramem
rzeczowo - finasnowym. Oznacza to, Ze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary
umowne zaréwno w razie opéznienia Wykonawcy w stosunku do terminu
koricowego wykonania przedmiotu umowy, jak i terminéw tzw. posrednich
przyjetych w harmonogramie rzeczowo - finasnowym dla wykonania
poszczegdlnych czesci umowy;

4) kary umownej za opdznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbioréw, w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opoznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

5) kary umownej za opdznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

Wykonawca moze domaga¢ sie od Zamawiajacego Zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 2% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego 813 niniejszej umowy;

2) kar¢ umowna za niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminow odbiorow
czesciowych lub koricowego w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu termindw wyznaczonych w niniejszej umowie.

Maksymalna wysokosc kar umownych, ktore Strony umowy miaty by zaptaci¢, nie moze
przekroczy¢ 10% wysokosci wynagrodzenia umownego netto, opisanego w §13

niniejszej umowy.

Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

513
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie oferty wybranej przez Zamawiajacego w trybie
postepowania o udzielenie zamowienia.

WysokoS¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie
postepowania o udzielenie zamoéwienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy,
nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku zmiany stawki VAT
wynagrodzenie ulegnie w tym zakresie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu do

umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie w wysokosci ....... zt netto (stownie:

........................... , Ppowigkszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) wedtug
obowigzujacej w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi IOWOUE: i

(stownie: ........) tj. wynagrodzenie brutto WYNOST covieiieisisiaecsenrassesssssssisssssesssssssssssssnensans
(StOWNIE! ..oceercirrcseeresisesisssennnee. . ) ZEOLYCh.
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Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna byto przewidzied,
wykonanie robot budowlanych grozitoby Wykonawcy razacq strata, Sad moze
podwyzszyc ryczatt lub rozwigzac niniejsza umowe.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do

wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty:

) wykonania prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

2) dostawy maszyn i urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej;

3) urzadzenia placu budowy, zaplecza i zabezpieczenia placu budowy, p/poz, bhp,
itp.;

4) dokonczenie ogrodzenia placu budowy oraz jego demontaz po wykonaniu ogrodzenia
statego zgodnie z projektem;

5) obstugi geodezyjnej;

6) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowy;

7) transportu w ramach placu budowy i wywo6z nadmiaru ziemi;

8) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej,

9) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

10) nieodptatnego serwisu i przegladow technicznych urzadzen w okresie gwarancji i
rekojmi;

11) badan, pomiaréw, prob, regulacji, odbioru, rozruchu;

12) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

13) nif)z’bednych uzgodnien, sprawdzen, pomiarow kontrolnych i odbiorow wykonanych
robot;

14) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

15) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robét oraz inne
koszty, ktore Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania za-
mowienia, o ktérych wie lub powinien byt wiedzie¢ z racji swojej wiedzy,
doswiadczenia i profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w
szczegolnosci takich jak: pozwolenie z UDT na uzytkowanie dzwigéw i urzadzen
technicznych podlegajacych odbiorowi UDT, uzyskanie pozytywnej opinii
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Sanepidu, zlecenie RPWIK ptatnego nadzoru
technicznego nad wpieciem przytacza wody do sieci zewnetrznej, zgtoszenie
odbioru wykonanej stacji trafo wraz z przytaczem do PKP Energetyka.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentami, o ktorych mowa w ust. 10), wystawionych po
wystgpieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu kar
umownych, czy kwot, o ktorych mowa w 84 ust. 2 pkt. 14) lit. d) niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
koniec miesiaca kalendarzowego. Wykonawca wystawi fakture czesciowa po wykonaniu
robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu odbioru
czesciowego robot, zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy.
Zatacznikiem do faktury jest protokot odbioru czesciowego oraz dokumenty wskazane
w ust. 10. Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego na podstawie kosztorysu
ofertowego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokot
odbioru koncowego, dokumenty wskazane w ust. 10 oraz uzyskane pozwolenie na
uzytkowanie budynku. Faktura koncowa musi zawiera¢ co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.

Wykonawca wraz z kazdq fakturq VAT (w tym z fakturq koncowq) bedzie przedktadat

Zamawiajacemu:
oswiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie roboty, za wykonanie ktorych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie lub

2) oswiadczenie zawierajace zestawienie wszystkich podwykonawcow, ktérych
wierzytelnosci sa czescig sktadowa faktury VAT oraz oswiadczenie wszystkich
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Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sq czescia sktadowa faktury VAT o
dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow wynagrodzenia lub ceny objetej
ta faktura VAT. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
bankowego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych
(dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10). W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty o ktorych mowa kwota naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, Zamawiajacy jest uprawniony do
pomniejszenia ptatnosci na rzecz Wykonawcy o sume kwot wynikajaca z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wowczas Zamawiajacy moze dokona zaptaty
bezposrednio na konto Podwykonawcy, i dokonac potracenia naleznosci z naleznoscig
Wykonawcy przypadajacq za wykonanie robot na inwestycji, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Ewentualne roboty zamienne w stosunku do okreslonych dokumentacja projektowa
zataczona do umowy moga zosta¢ wykonane jedynie po przeprowadzeniu
dodatkowego postepowania przetargowego. Wykonawca nie moze przystapi¢c do
wykonania robot zamiennych bez otrzymania odrebnego zlecenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do
zmniejszenia_zakresu robét, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zmniejszenia
zakresu robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ wytaczonych robot, ktorych wysokosc
ustalona zostanie zgodnie z wartosciami wskazanymi przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym , ewentualnie pomniejszona o wartosc materiatow (odpowiadajaca cenom
ich nabycia) zakupionych wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo wtasnosci
przechodzi na Zamawiajacego, w oparciu o odrebng fakture VAT wystawiong przez
Wykonawce.

W szczegolnosci prawo zmniejszenia zakresu robot moze dotyczyc¢ instalacji
fotowoltaicznych oraz zwigzanych z nimi robot z uwagi na istniejacy w tym zakresie
postep technologiczny postep technologiczny oraz jakosciowy. W celu umozliwienia
Zamawiajacemu skorzystanie z tego prawa, przed zainstalowaniem w/w urzadzen (a w
razie koniecznosci/mozliwosci jego uprzedniego rezerwowania/zamawiania - przed
ztozeniem zamowienia), Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
informacje o zamiarze ztozenia zamowienia/ przystapienia do montazu/instalacji, z
wyprzedzeniem nie krotszym niz miesiac.

§14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

g

§15
Przestanki odstapienia od umowy i jej wypowiedzenia

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robot na dzien
odstgpienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewykonanej czesci, jezeli:
1)  Wykonawca nie podjat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot objetych umowa pomimo jej
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podpisania, jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catosci po
stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego i
wyznaczenia dodatkowego terminu na usunigecie wskazanych uchybien uparcie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne
zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotnq strate, w
szczegolnosci nie dotrzmeJe terminow wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robot przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wvkonvwania robot leza w catosci po stronie Wvkonawcy.

4) Wvkonawca wvkonat czes¢ zamowienia wadliwie lub dostarczvt partie sprzetu
niezgodnie z zamowieniem. przez co daie w watbpliwos¢ mozliwosc¢ nalezvtego
wvwiazania sie z zamowienia. o ile zostat uprzednio wezwanv do naprawv
wadliwei czesci zamodwienia lub dostarczenia partii sprzetu zgodnej z
zamowieniem.

5) Wvkonawca bprzvstapit do likwidacii swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonei w celu przeksztatcenia,

6) Wvkonawca lub iego wierzvciel ztozvt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wvkonawcv.

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktorej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwigzaniu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot nalezycie wykonanych;

2) pozostaje w zwloce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajgcego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okreslone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robot w odniesieniu

do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow. Kosztorysy zostang
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robot dla ktorych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
dokonac na podstawie sktadnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatow wg cen srednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktorym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.
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§16
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacjq przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja si¢ rozstrzygac w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy,
obciazyc jej, ani w inny sposob niq rozporzadzac bez uzyskania na czynnosci te
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

§17
Postanowienia koncowe

Integralng czescig umowy sa nastepujace zataczniki:

1)
2)
3)

zatacznik nr_1 - specyfikacja Istotnych warunkow zamowienia z dnia 30 stycznia

2014r.;
zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona, ostateczna) -

wyciag;

zatacznik nr_3 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego

oferty;

zatacznik nr 4 - Dokumentacja projektowa-budowlana i wykonawcza, przedmlary

robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, (ptyty CD sztuk .....),

za{qczmk nr 5 - kserokopia pozwolenia na budowe;

zalacznik nr 6 - dostarczony przez Wykonawce wykaz podwykonawcow, znanych na

dzien zawarCIa umowy, wraz z zakresem robot powierzonych podwykonawcom,
zatacznik nr 7 - polisa OC Wykonawcy oraz dowod ubezpieczenia placu budowy;

zatacznik nr 8 - odpis z KRS Wykonawcy/informacja z CEiDG;

zatacznik nr 9 - kopie zaswiadczen o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,

10) zatacznik nr 10 - harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,

11) zatacznik nr 11 - harmonogram rzeczowy sporza,_dzony w systemle tygodniowym;
12) zatacznik nr 12 - wzor protokotu odbioru czesciowego;
13) zatacznik nr 13 - dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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