

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-31/VII/2012/PNT na:

„Dostawę sprzętu komputerowego (z wdrożeniem) oraz oprogramowania”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;
realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;
Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa;
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

poniżej udzielam odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 13 lipca 2012 r. z przytoczeniem jego brzmienia:

Zgodnie z zapisem w projekcie umowy: par. 6 ust. 1 podpunkt 2) Zamawiający może domagać się od Wykonawcy kar za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto par. 6 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.

Proszę o doprecyzowanie czy kary naliczane są od końcowej sumy wynagrodzenia, czy od wartości tylko tych przedmiotów, które zostały dostarczone z awarią lub usterką.

Zaznaczamy, że wg zapisu powyżej Zamawiający może ubiegać się o naliczanie kar, które wielokrotnie mogą przekraczać wartość poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia.

Proszę o naniesienie zmian do projektu umowy dla całego paragrafu 6.

Zamawiający wskazuje, iż zapis §6 wyraźnie wskazuje, iż kary umowne liczone są od całości wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w §5 ust. 2, i nie zamierza zmieniać tego założenia. Naliczanie kar umownych od wartości pojedynczego urządzenia z wadą lub usterką - w wysokości 0,2 % wartość pojedynczego urządzenia - prawdopodobnie nie byłoby żadną uciążliwością dla Wykonawcy.

Natomiast w odwołaniu do paragrafu dotyczącego wysokości wynagrodzenia wkradła się oczywista pomyłka pisarska: w miejsce odwołania do §5 ust. 2 wpisano odwołanie do §6 ust. 2, co wymaga poniższego sprostowania:

„§6:

1. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy kar umownych:

- 1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia;
2. Kary umowne mogą być egzekwowane również poprzez potrącenie z faktury Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych.”

Z poważaniem,

Justyna Kownacka

Przedwodnicząca Komisji Przetargowej