SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

numer zamowienia Z-8/11/2015/PNT

zmiana z dnia 13 marca 2015 r.

,Budowa demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej
stanowiacej element Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych
wraz z modernizacja istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej”

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego
Euro-Centrum - rozwéj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania
energii i jej odnawialnych zrodet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5:
Dyfuzja innowacji; Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze Srodkow Unii Europejskiej
oraz $rodkdw Budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08
pazdziernika 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-07

Zatwierdzam:

“2REZES ZARZAD

+ Roman 1 rzaskalik
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Katowice dnia 20 lutego 2015 r.

Informacje o Zamawiajacym:

1.1

—_ e e
DU DNWN

Petna nazwa  Zamawiajacego: Park  Naukowo-Technologiczny
,Euro-Centrum” Sp. z o.0.

Adres do korespondencji: Katowice, 40-568, ul. Ligocka 103

Numer telefonu: (32) 205 00 92

Numer faxu: (32) 250 47 85

Adres poczty elektronicznej: b.pirog@euro-centrum.com.pl
Pracownikiem Zamawiajacego uprawnionym do  bezposredniego
kontaktowania sie z Wykonawcami jest Pani Beata Pirég - Sekretarz
Komisji - w sprawach organizacyjnych - tel. (32) 78-34-331.

Tryb udzielenia zaméwienia:

2.1

2,2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

N1me]sze postepowanie prowadzone jest w trybie Regulaminu udzielania
zamowien przez Park Naukowo - Technologiczny ,Euro-Centrum”
Sp. z 0.0. z dnia 18 pazdziernika 2010 r. Ww. Regulamin udostepniony jest
na stronie  www.euro-centrum.com.pl  www.euro-centrum.com.pl
(http://www.euro-
centrum.com.pl/cms/media/przetargi/regulamin_udzielania_zamowien
04.04.2013.pdf).

Zamawiajacy nie jest podmiotem obowigzanym do stosowania ustawy -
Prawo zamowien publicznych. Do niniejszego postepowania nie znajduja
zastosowania postanowienia ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Tryb udzielenia zamdwienia - przetarg dwustopniowy o wartosci powyzej
207.000 euro (sktadanie ofert, a nastepnie negocjacje).

Rodzaj zamowienia: robota budowlana.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce
wykonania czesci lub catosci zamoéwienia podwykonawcom. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w swojej ofercie
czesci zamdwienia (zakresu), ktorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji na caty przedmiot umowy
(roboty budowlane, instalacyjne, i wszystkie inne, w tym urzadzenia i
materiaty) byt nie krotszy niz 60 miesiecy - nawet jezeli okres gwarancji
udzielanej przez producentdw tych urzadzen jest krotszy - liczac od daty
odbioru przedmiotu umowy, wraz z nieodptatna, biezaca konserwacja i
naprawg w okresie gwarancyjnym. Szczegbétowe zasady udzielenia
gwarancji okresla¢ bedzie umowa w sprawie udzielenia zamdwienia.

Zamawiajacy wskazuje, ze wskazane jest, aby kazdy z Wykonawcow,
ktorzy zamierzaja ztozy¢ oferty w przedmiotowym postepowaniu, do
dokonania wizji lokalnej miejsca, w ktorym planowane jest wykonanie
demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej w Katowicach przy ul.
Ligockiej 103 oraz jego otoczenia celem sprawdzenia warunkow
prowadzenia robot budowlanych. Termin wizji lokalnej powinien zostac
uzgodniony z osoba wskazana w pkt. 1.6 siwz.
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2.11

2.12

Zamawiajacy zobowiazuje kazdego z Wykonawcow, ktorzy zamierzaja
ztozy¢ oferty w przedmiotowym postepowaniu do sprawdzenia/
weryfikacji wymiarow podanych w dokumentacji projektowej.

W przypadku uzycia w przedmiarze robot, dokumentacji projektowej lub
przy opisie przedmiotu zamowienia nazwy producenta, znaku towarowego
lub patentu, Zamawiajacy wymaga, aby traktowac takie wskazania jako
przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamodwienia
materiatow, urzadzen itp. o rownowaznych parametrach nie gorszych niz
wskazane. W przypadku zaoferowania przez  wykonawce
materiatow/urzadzen rownowaznych w stosunku do zaproponowanych
przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, wykonawca ma
obowiazek zataczyc¢ do oferty:

2.12.1 zestawienie zastosowanych przez siebie materiatow/ urzadzen ze
wskazaniem, ktére materiaty/urzadzenia opisane  ww.
dokumentach zastepuja;

2.12.2 dokumenty potwierdzajace spetnienie przez oferowane przez
niego materiaty/urzadzenia warunku réwnowaznosci;

2.12.3 oswiadczenie o kompatybilnosci zaproponowanych przez niego
materiatéw/urzadzen rownowaznych z niezmienionymi przez
niego materiatami/urzadzeniami.

Zamawiajacy informuje réowniez, iz oferowane przez wykonawcow jako

rownowazne  materiaty/urzadzenia zamiast materiatow/urzadzen

wskazanych przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych beda
przez Zamawiajacego weryfikowane. W razie stwierdzenia, ze oferowane
przez wykonawce materiaty/urzadzenia nie sa rownowazne w stosunku do

zadanych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy wezwie do dokonania w

ofercie wykonawcy zmian pozwalajacych na spetnienie warunku

rownowaznosci. W przypadku nie uwzglednienia zadania Zamawiajacego,
oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadajaca tresci siwz.

Przedmiot zamowienia:

CPV:

CPV
CPV
CPV
CPY
CpV
CpPV

3.1

3.2

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

453111000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i kabli
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
09332000-5 Instalacje stoneczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

Przedmiot zamodwienia stanowi wykonanie (budowa) demonstracyjnej
instalacji fotowoltaicznej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103
w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo -
Technologicznego Euro-Centrum - rozwdj i zastosowanie nowych
technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych zrodet”;
realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Dziatanie
5.3: Wspieranie Osrodkéw Innowacyjnosci Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze srodkow Unii Europejskiej oraz
srodkow budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z
dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-07.

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymienione w niniejszej siwz budynki,

posadowione sg w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 tj. budynki oznaczone

umownie numerami 4, 8, 10 i 11 i stanowig one wtasnos¢ Zamawiajacego.

3.2.1 Budynek nr 4 jest budynkiem oddanym do uzytkowania w styczniu
2012 r.
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3.3

3.4

3.2.2 Budynek nr 8 jest budynkiem oddanym do uzytkowania w kwietniu
2014 r.

3.2.3 Budynek nr 10 jest w trakcie budowy. Planowany termin
ukonczenia inwestycji, to 27 kwietnia 2015 r. Jednoczesnie
Zamawiajacy wyjasnia, ze na terenie, na ktorym budowany jest
budynek nr 10 nastapit podziat dziatek, aktualnie inwestycja
realizowana jest na dziatkach o nr 12/31 oraz 12/32 i 12/33.

3.2.4 Budynek nr 11 jest w trakcie budowy. Planowany termin
ukonczenia inwestycji, to 20 czerwca 2015 r.

Przedmiot zamowienia obejmuje ponizsze etapy:
3.3.1 ETAP 1 - wykonanie demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej na
i przed budynkiem nr 10 (hala montazowo-magazynowa);

3.3.2 ETAP 2 - na ktory sktadaja sie:
3.3.2.1 wykonanie podtaczenia kablowego od stacji 364 do stacji
trafo (ST.2) znajdujacej przy budynku nr 11;
2 wykonanie nowej stacji trafo (ST.2) przy budynku nr 11;
3 wtaczenie budynku nr 4 do nowej stacji trafo (ST.2)
znajdujacej sie przy budynku nr 11;
3.3.2.4 potaczenie budynku nr 8 z budynkiem nr 10;

3.3.2.
3.3.2.

3.3.3 ETAP 3 - wykonanie demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej na
budynku nr 11;

3.3.4 ETAP 4 - wykonanie demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej na
obiektach nalezacych do EURO-CENTRUM S.A., tj. instalacje car -
portow nad parkingami nalezacymi do ww. podmiotu.

Roboty budowlane objete niniejszym zakresem zamowienia prowadzone

beda na podstawie:

3.4.1 ETAP 1 - dokumentacji wykonawczej pn. ,,Budowa Budynku hali
montazowo-magazynowej z instalacja fotowoltaiczna
spetniajgcego wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach na
dziatce nr 12/28 z wolnostojaca instalacja paneli fotowoltaicznych
na dziatce o nr 12/29, obreb 003 - Instalacja fotowoltaiczna”;
przedmiar robot;

3.4.2 ETAP 2 - dokumentacji budowlanej tom 1 pn.: ,Przytacze
elektroenergetyczne 20 kV wraz z modernizacja istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej”, na podstawie ktorej
wystapiono o pozwolenie na budowe;

3.4.3 ETAP 3 - dokumentacji budowlanej pn. ,Instalacja fotowoltaiczna
o mocy 47 KWp zlokalizowana na budynku nr 11 posadowionym na
dziatkach 16/2 i 17/11";

3.4.4 ETAP 4 - dokumentacji budowlanej tom 2 ,Budowa Carportow” i
tom 3 ,Instalacje elektryczne PV - carporty i trakery” na
podstawie ktorej wystapiono o pozwolenie na budowe.

3.4.5 oraz projektow innych instalacji niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej.

3.4.6 przedmiarow roboét i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dla w/w projektow budowlanych i
wykonawczych;

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo -
Technologicznego Euro-Centrum - rozwoj i zastosowanie nowych
technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych zrodet”;
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3.5

3.6

3.7

3.8

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Dziatanie
5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka finansowanym ze srodkéw Unii Europejskiej oraz
srodkow budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z
dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-07.

Zamawiajacy jednoczesnie wyjasnia, ze:

3.5.1 dokumentacja projektowa w czesci dotyczacej pkt. 3.4.1 siwz
zostata opracowana przez Pana Stawomira Kostura prowadzacego
dziatalnos¢ pod firma: PROJEKT GRUPA Stawomir Kostur w
Piekarach Slaskich przy ul. Wyzwolenia 74;

3.5.2 dokumentacja projektowa w czesci dotyczacej pkt. 3.4.2 siwz
zostata opracowana przez Spotke dziatajaca pod firma: ENERGO-
KOMPLEX Sp. z o0.0. z siedziba w Sosnowcu przy ul. Popietuszki 15;

3.5.3 dokumentacja projektowa w czesci dotyczacej pkt. 3.4.3 siwz
zostata opracowana przez Pana Stawomira Kostura prowadzacego

~ dziatalnos¢ pod firma: PROJEKT GRUPA Stawomir Kostur w
Piekarach Slaskich przy ul. Wyzwolenia 74;

3.5.4 dokumentacja projektowa w czesci dotyczqcej pkt. 3.4.4 siwz
zostata opracowana przez Spotke dziatajaca pod firma: ENERGO-
KOMPLEX Sp. z 0.0. z siedzibg w Sosnowcu przy ul. Popietuszki 15.

Zamawiajacy wyjasnia jednoczesnie, ze na chwile ogtoszenia niniejszego
postepowania dysponuje wytacznie pozwoleniem na budowe, gdy chodzi o
prace zwigzane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - w czesci
dotyczacej budynku nr 10 - pozwolenie na budowe nr 250/14 z dnia
06.03.2014 r. Pozostaje ono do wgladu Wykonawcow w siedzibie
Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze w pozostatym
zakresie prac sktadajacych sie na przedmiot zamodwienia bedzie
dysponowat pozwoleniem na budowe w dniu podpisania umowy w sprawie
udzielenia niniejszego zamdwienia.

Zakres robot objetych niniejszym zamoéwieniem okreslaja dokumenty, o
ktorych mowa w pkt. 3.34 siwz bedace dokumentami zawierajacymi
tajemnice przedsiebiorstwa Udostepnienie ww. dokumentow nastepowac’
bedzie wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy, po ztozeniu plsemnego
oswiadczenia wedtug wzoru stanowiagcego zatqczmk nr 1 do siwz.
Dokumentacje, o ktorych mowa w pkt. 3.4 siwz zostang udostepnione
wnioskujacym Wykonawcom w wersji elektronicznej na ptycie CD, wedtug
wyboru Wykonawcy za odbiorem osobistym lub wysytana za pisemnym
potwierdzeniem odbioru. Pobranie dokumentacji podlega optacie w
kwocie 100 zt (stownie: sto ztotych 00/100) ptatnej na konto
Zamawiajacego o nr: 25 1020 2313 0000 3602 0192 1493. Dowod uiszczenia
ww. optaty stanowi¢ powinien zatacznik do oswiadczenia,
o ktorym mowa w zdaniu drugim.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dokumentacje projektowe,
o ktérych mowa w pkt. 3.4 siwz, w catosci chronione sa przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. nr 90 poz. 631 z pozn. zm.). Prawa autorskie do powyzszych
dokumentacji projektowych przystuguja wytaczenie Projektantom i
Zamawiajacemu. Wykonawce obowiazuje zatem catkowity zakaz
powielania, rozpowszechniania oraz jakiegokolwiek opracowywania czy
tez innego wykorzystania przedmiotowych dokumentacji projektowych,
jak rowniez zawartych w nich informacji projektowych i technicznych.
Dokumentacje te moga zostac¢ wykorzystane przez Wykonawce wytacznie
do celéw zwiazanych z udziatem w niniejszym postepowaniu. W przypadku
naruszenie wyzej opisanego zakazu badz jakiegokolwiek innego naruszenia
praw autorskich Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia



wyrzadzonej Zamawiajacemu lub Projektantom szkody oraz do zwrotu
wszelkich korzysci, ktore z tego tytutu uzyskat.

3.9
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montaz paneli fotowoltalcznych na przygotowanych

uchwytach sciennych na budynku nr 10;

montaz paneli wraz z wykonaniem konstrukcji na dachu

budynku nr 10;

wykonanie potaczen kablowych pomiedzy zestawami

paneli na elewacjach budynku nr 10;

montaz paneli wraz z podkonstrukcjami  na

przygotowanym podtozu gruntowym na dziatkach 12/32 i

12/33;

wykonanie okablowania pomiedzy panelami a

budynkiem 10;

zainstalowanie pomiaru poétposredniego brutto dla

pomiaru  energii  wyprodukowanej z instalacji

fotowoltaicznej w celu potwierdzenia s$wiadectwa

pochodzenia oraz kontroli dyspozytorskiej:

3.9.1.6.1 montaz przektadnikow pradowych dla uktadu
pomiaru rozliczeniowego;

3.9.1.6.2 montaz tablicy pomiaru potposredniego wraz
z licznikiem oraz modutem komunikacyjnym;

3.9.1.6.3- montaz przektadnikow pradowych dla
potrzeb nadzoru dyspozytorskiego; .

3.9.1.6.4 montaz analizatora parametrow sieci z
funkcja komunikacji dyspozytorskiej;

3.9.1.6.5 rozbudowa w istniejacej rozdzielnicy RGSN-
20kV dodatkowego pola liniowego;

3.9.1.6.6 uruchomienie i testy systemu sygnalizacji
stanu zabezpieczen, odzwierciedlenia stanu
wytacznika instalacji fotowoltaicznej oraz
parametrow produkcyjnych instalacji
fotowoltaicznej z budynku nr 10;

wykonanie instalacji elektrycznej dla podtaczenia

fotowoltaiki wraz z podtaczeniem w rozdzielni gtéwnej i

kompletnej instalacji po stronie instalacji pradu statego

(AC);
montaz zabezpieczen dodatkowych podnapieciowych
oraz pod i nadczestotliwosciowych na obwodzie

przytaczeniowym do RGnN z instalacji fotowoltaicznej.
podtaczenie elementow pomiarowych paneli
fotowoltaicznych, inwerterow i uktadow pomiaru energii
elektrycznej do istniejacego systemu gromadzenia i
rejestracji danych BMS wraz z integracja z tym
systemem;

naprawa tynkéw wewnetrznych w budynku nr 10 ;
naprawa tynkow zewnetrznych w budynku nr 10 ;
doprowadzenie terenu zewnetrznego przy budynku nr 10
(w tym drég, chodnikow, zieleni) do stanu istniejacego;
uruchomienie i testy instalacji fotowoltaicznej oraz
systemu nadzoru i opomiarowania badawczego.

3.9.2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych - ETAP [
3.9.2.1
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wykonanie robot ziemnych zgodnie z dokumentacja
projektowa;
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3.9.2.13
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3.9.2.18

3.9.2.19

utozenie kabli elektrycznych zgodnie z dokumentacja
projektowa;
dostawa i montaz stacji ST.2 przy budynku nr 11
(kompletny kontener wraz z urzadzeniami);
budowa linii kablowej SN 20kV pomiedzy stacja ST.2 i
stacja ST. K364 - miejscem przytaczenia do sieci Tauron
Dystrybucja S.A.;
budowa linii kablowej SN 20kV pomiedzy stacja ST.2 a
miejscem mufowania z istniejacym kablem SN do stacji
ST mieszczacej sie w budynku 10 (kabel po dotaczeniu
od stacji ST.PKP);
budowa linii kablowej nN 1kV pomiedzy stacja ST.2 a
miejscem mufowania z istniejacym kablem nN do
budynku nr 4 (ztacze przy budynku nr 5);
wykonanie linii sygnatowej (Swiattowodowej) wraz
kanalizacja teletechniczna od stacji ST.2 poprzez ST w
budynku nr 10 do stacji ST w budynku nr 8 do celow
sterowania i wzajemnych blokad dla uktadu SZR-20kV;
uruchomienie i testy systemu SZR-20kV;
wykonanie wtaczenia budynku 11 i 4 do stacji trafo ST.2;
budowa linii kablowej nN 1kV pomiedzy stacja ST.2 a
miejscem mufowania z istniejacym kablem nN do
budynku nr 4 (od ztacza przy budynku nr 5);
dobudowa w istniejacej rozdzielnicy RGSN-20kV
dodatkowego pola liniowego z funkcja SZR w budynku nr
10;
budowa linii kablowej SN z dobudowanego pola w stacji
ST w budynku nr 10 do stacji ST w budynku nr 8 na pole
sprzegtowo-liniowe;
dobudowa pola dwustronnie sprzegtowego w RGSN-20kV
w budynku nr 8 z funkcja pola przytaczeniowego
(liniowego);
wykonanie powigzania samoczynnego zataczenia rezerwy
pomiedzy nowa stacja ST.2 ze stacja ST w budynku nr 8;
dobudowa dwoch napedow silnikowych na istniejacych
polach liniowych stanowiacych zasilacze ze stacji ST PKP
(istniejace przytacze z sieci PKP Energetyka S.A.);
wykonanie uktadu SZR sprzezonego z stacja ST.2 za
pomoca sterowania linig sterownicza - $wiattowad;
zainstalowanie pomiaru poétposredniego brutto dla
pomiaru  energii  wytworzonej z instalacji
fotowoltaicznej w celu potwierdzenia Swiadectwa
pochodzenia oraz kontroli dyspozytorskiej w budynku nr
8;
3.9.2.17.1 montaz przektadnikéw pradowych dla uktadu
pomiaru rozliczeniowego;
3.9.2.17.2 montaz tablicy pomiaru pétposredniego wraz
z licznikiem oraz modutem komunikacyjnym;
wykonanie odzwierciedlenia stanu wytacznika i
zabezpieczen dodatkowych oraz parametrow
produkcyjnych (napiecia, pradu, mocy czynnej i biernej)
instalacji fotowoltaicznej w RGnN dla potrzeb
komunikacji dyspozytorskiej gestorow sieci elektro-
energetycznej;
montaz zabezpieczen dodatkowych podnapieciowych
oraz pod- i nad-czestotliwosciowych na obwodzie
przytaczeniowym do RGnN z instalacji fotowoltaicznej
budynku nr 8;
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3.9.3

3.9.2.20

3.9.2.21

3.9.2.22

3.9.2.23

3.9.2.24

3.9.2.25

wykonanie linii sygnatowej od miejsca przytaczenia w
RGnNN w budynku nr 8 do skrzynki telemechaniki
dyspozytorskiej w ST.2 oraz ST PKP Energetyka S.A.

uruchomienie i testy systemu sygnalizacji stanu
zabezpieczen, odzwierciedlenia stanu  wytacznika
instalacji fotowoltaicznej oraz parametrow

produkcyjnych instalacji fotowoltaicznej z budynku nr 8;
podtaczenie elementow pomiarowych i uktadow pomiaru
energii  elektrycznej do  istniejacego  systemu
gromadzenia i rejestracji danych BMS wraz z integracja
z tym systemem;

naprawa tynkow wewnetrznych wraz z pomalowaniem
uszkodzonych miejsc po przebiciach w budynkach nr 10
inrs;

naprawa uszkodzonych tynkow na elewacji wraz z
uszczelnieniem w budynkach nr 10 i nr 8 oraz stacji
trafo 364;

doprowadzenie terenu zewnetrznego (w tym drdg,
chodnikow, zieleni) do stanu poprzedniego.

roboty budowlane i instalacyjne - ETAP |l

3.9.3.1

3.9.3.2
3.9.3.3
3.9.3.4

3.9.3.5

3.9.3.6

3.9.3.7

3.9.3.8

wykonanie  podkonstrukcji do  montazu  paneli
fotowoltaicznych na dachu budynku nr 11, oraz montaz
paneli;
montaz konstrukcji wsporczej i paneli fotowoltaicznych
na elewacji budynku nr 11;
wykonanie potaczen kablowych pomiedzy zestawami
paneli na dachu i elewacji;
wykonanie instalacji elektrycznej dla podtaczenia
fotowoltaiki wraz z podtaczeniem w rozdzielni gtdwnej i
kompletnej instalacji po stronie instalacji pradu statego
(AC);
zainstalowanie pomiaru potposredniego brutto dla
pomiaru  energii  wyprodukowanej z instalacji
fotowoltaicznej w celu potwierdzenia sSwiadectwa
pochodzenia oraz kontroli dyspozytorskiej:
3.9.3.5.1 montaz przektadnikow pradowych dla uktadu
pomiaru rozliczeniowego;
3.9.3.5.2 montaz tablicy pomiaru potposredniego wraz
z licznikiem oraz modutem komunikacyjnym;
3.9.3.5.3 montaz przektadnikow pradowych dla
potrzeb nadzoru dyspozytorskiego;
3.9.3.5.4 montaz analizatora parametrow sieci z
funkcja komunikacji dyspozytorskiej.
montaz zabezpieczen dodatkowych podnapieciowych
oraz pod- i nad-czestotliwosciowych na obwodzie
przytaczeniowym do RGnN z instalacji fotowoltaicznej;
wykonanie odzwierciedlenia stanu  wytacznika i
zabezpieczen dodatkowych oraz parametrow
produkcyjnych (napiecia, pradu, mocy czynnej i biernej)
instalacji fotowoltaicznej w RGnN dla potrzeb
komunikacji dyspozytorskiej gestorow sieci elektro
energetycznych;
podtaczenie elementow pomiarowych paneli
fotowoltaicznych, inwerterow i uktadow pomiaru energii
elektrycznej do istniejacego systemu gromadzenia i
rejestracji danych BMS wraz z integracja z tym
systemem;
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3.9.4

3.9.3.9

3.9.3.10
3.9.3.11

wykonanie linii sygnatowej od miejsca przytaczenia w
RGnN w budynku nr 11 do skrzynek telemechaniki
dyspozytorskiej gestorow sieci w stacji ST.2 oraz stacji
ST w budynku nr 8;

3.9.3.9.1 wykonanie kanalizacji teletechnicznej do
budynku nr 11 do stacji ST.2 oraz stacji ST w
budynku nr 8;

zaciagniecie przewodow sygnatowych;
uruchomienie i testy systemu sygnalizacji
stanu zabezpieczen, odzwierciedlenia stanu
wytacznika instalacji fotowoltaicznej oraz
parametrow produkcyjnych instalacji
fotowoltaicznej z budynku nr 11;

naprawa uszkodzonych tynkow na elewacji wraz z
uszczelnieniem w budynku nr 11;

uruchomienie i testy instalacji fotowoltaicznej oraz
systemu nadzoru i opomiarowania badawczego;

w W
0
W W
0 0
RN

roboty budowlane i instalacyjne - ETAP |V

3.9.4.1

3.9.4.2
3.9.4.3
4
5

3.9.4.
3.9.4.

3.9.4.6

3.9.4.7

3.9.4.8

3.9.4.9

3.9.4.10

3.9.4.11

3.9.4.12

demontaz dwodch istniejacych latarni oswietlenia
zewnetrznego terenu na parkingu w miejscach kolizji z
budowa Carportdw z instalacja fotowoltaiczna;
wykonanie fundamentdw, konstrukcji stalowych dla car
portow i trakerdw;

wykonanie  podkonstrukcji do  montazu  paneli
fotowoltaicznych na car portach;

montaz paneli fotowoltaicznych ;

wykonanie potaczen kablowych pomiedzy zestawami
paneli fotowoltaicznych po stronie instalacji pradu
statego (AC);

wykonanie podtaczen i montaz inwerterow i okablowania
wraz z podtaczeniem do rozdzielnic;

wykonanie mufowania kabli po demontazu latarni w celu
przywrocenia  ciggtosci  zasilania dla instalacji
oswietlenia zewnetrznego terenu;

zabudowa ztaczy kablowych ZKPV1, ZKPV2, ZKPV3,
ZKPV4, ZKPV5, ZKPV6 oraz ZKPV7 stanowiacych miejsce
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej
na Carportach i Trakerach;

budowa linii kablowej nN 1kV pomiedzy stacja ST.2 a
ztaczem kablowym ZKPV7 oraz wykonanie powigzan
kablowych pomiedzy ztaczem ZKPV7 orz  ztaczami
kablowymi dla poszczegdlnych Carportow (ZKPV1 do
ZKPV6);

montaz rozdzielnic RPV1, PRVZ2, RPV3, RPV4, RPV5,
RPV6, RPV7 dla instalacji fotowoltaicznej na Carportach
i trakerach z zabezpieczeniami dla obwodow strony AC
inwerterow oraz ich ochrong przeciwprzepieciowa;
przytaczenie rozdzielnic RPV do ztaczy kablowych ZKPV1,
ZKPV2, ZKPV3, ZKPV4, ZKPV5, ZKPV6 oraz ZKPV7,;
wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz
zaciagnieciem do niej kabli dla kabli teletechnicznych i
Swiattowodowych wzdtuz prowadzonych kabli
energetycznych pomiedzy ztaczami ZKPV1 - ZKPV7 oraz
od ztacza ZKPV7 do miejsca wtaczenia do sieci Ethernet.
Wykonanie instalacji oswietlenia w technologii LED pod
carportami w ramach uzupetnienia o$wietlenia po
demontazu dwoch latarni na parkingu;
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3.9.4.13  potaczenie do przygotowanej instalacji teletechnicznej
przetwornikow  pomiarowych  zainstalowanych —w
panelach fotowoltaicznych oraz wyjs¢ komunikacyjnych
inwerterow instalacji fotowoltaicznej za posrednictwem
interfejsu modbus RTU w sie¢ oraz odpowiednio
zaadresowane wezty sieci w ramach kazdej
wyspecyfikowanej grupy badawczej. Integracja z
istniejacym systemem BMS;

3.9.4.14 uruchomienie i testy instalacji fotowoltaicznej oraz
systemu nadzoru i opomiarowania badawczego;

3.9.4.15 doprowadzenie terenu zewnetrznego w tym drog,
chodnikow, zieleni do stanu poprzedniego.

3.10 Podtaczenia wszystkich uktadow pomiarowych, czujnikéw paneli

3.11

fotowoltaicznych wraz z przetwornikami, inwerteréw i uktadow pomiaru
energii elektrycznej do istniejacego systemu gromadzenia i rejestracji
danych BMS nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacym standardem u
Zamawiajacego tj. za posrednictwem interfejsu modbus RTU z
wykorzystaniem protokotu transmisji modbus TCP i podtaczeniem do
istniejacej sieci Ethernet w danej lokalizacji wraz z integracja z
istniejacym systemem BMS zamawiajacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

3.11.1 zorganizowanie na placu budowy zaplecza socjalnego i
techniczno-magazynowego wg. zatwierdzonego planu
zagospodarowania placu budowy i utrzymanie do konca
prowadzenia inwestycji - dla prac sktadajacych sie na ETAP 1V,

3.11.2 organizacja frontu robot, w tym doprowadzenie na potrzeby
budowy niezbednych mediéow (woda i prad do celdéw socjalnych)
uzyskania niezbednej zgody wtasciciela przytaczy (w zaleznosci
od zlokalizowania zaplecza budowy - bedzie to Zamawiajacy lub
EUR-CENTRUM S.A.) oraz pokrycia kosztow ich zuzycia i
rozliczenia sie z wtascicielem przytaczy wg odrebnej umowy oraz
biezace prowadzenie utylizacji odpadow budowlanych oraz
socjalno-bytowych - w czesci dotyczacej budynkéw oznaczonych
umownie 101 11;

3.11.3 zapewnienie podczas prowadzenia prac ciagtosci dostawy energii
elektrycznej dla budynkow nr 8 i 10. Zamawiajacy informuje, ze
w budynku nr 8 znajduje sie PLATFORMA INFORMATYCZNA DATA
CENTER, ktora musi funkcjonowac 24 h/dobe non stop.
W przypadku nastgpienia zaniku pradu w budynku nr 8,
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzupetnienia paliwa w
agregatach pradotworczych.

3.11.4 usuniecie (naprawa) szkod na drogach publicznych oraz na
drogach wewnetrznych spowodowanych pracami przy realizacji
zamOwienia oraz utrzymanie ich w czystosci przez okres
realizacji;

3.11.5 wspotpraca z Wykonawca budynku nr 11 tj. HB UNIBUD S.A z
siedzibg w Czechowicach - Dziedzicach oraz z Wykonawca
budynku nr 10 tj. Przedsiebiorstwem Robot Budowlanych i
Transportowych ,,CECHINI” Stanistaw i Jozef Cechini - Spotka
Jawna, z siedziba w Krynicy - Zdroju;

3.11.6 prowadzenie dziennika budowy dla ETAPU II, 1ll 1 IV;
3.11.7 kontynuacja prowadzenia dziennika budowy dla ETAPU I;
3.11.8 dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji z wykonanego

zamowienia w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie m.in.
dostarczenie takich dokumentow jak:

3.11.8.1 instrukcje,

3.11.8.2 deklaracje zgodnosci,
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3.11.8.3 deklaracje o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji;

3.11.8.4 wyniki przeprowadzonych pomiarow, sprawdzen,
3.11.8.5 wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci;
3.11.8.6 protokot dokumentacji rozruchowej;

3.11.9 dokonanie w imieniu Zamawiajacego stosownych zgtoszen i
odbiorow;

3.11.10 odbiory koncowe; przeszkolenie o0séb wskazanych przez
Zamawiajacego w zakresie zamontowanych urzadzen i instalacji;

3.11.11 uporzadkowanie terenu i obiektow po wykonaniu prac;

3.11.12 wykonanie niezbednych pomiaréw, sprawdzen, protokotow
z uruchomienia instalacji;

3.11.13 uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, kazdorazowo decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla kazdego Etapu;

3.11.14 zapewnienie dla prowadzonej inwestycji niezbednej obstugi
geodezyjnej,

3.11.15 wykonanie mapy obiektu i naniesienie w zasobach geodezyjnych
w 3 egzemplarzach;

3.11.16 wykonanie w Scistej wspotpracy z Projektantami dokumentacji
powykonawczej dla wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej
Zamawiajacemu.

Wykonawca jest rowniez obowiazany do ubezpieczenia placu budowy od
ognia, huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robot,
obiektow, budowli, urzadzen mienia ruchomego zwiazanych
z wykonaniem zamoéwienia na kwote co najmniej 1.000.000,00 zt.
Ubezpieczenie placu budowy spetniajace powyzsze warunki stanowic
bedzie zatacznik do umowy w sprawie udzielenia zamdwienia. Niezaleznie
od ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiazany do catodobowej ochrony
terenu budowy.

Termin wykonania zamdwienia:

4.1

4.2

4.3

Wykonawca bedzie obowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia w

terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia

zamoéwienia, przy czym roboty powinny by¢ wykonywane w nastepujacych

etapach:

4.1.1 do dwoch miesiecy od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamowienia - ETAP [;

4.1.2 do dwoch miesiecy od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamowienia - ETAP II;

4.1.3 do trzech miesiecy od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamowienia - ETAP lll;

4.1.4 do czterech miesiecy od daty podpisania umowy w sprawie
udzielenia zamowienia - ETAP IV.

Zamawiajacy wyjasnia, ze warunkiem odbioru koncowego jest

w szczegolnosci:

4.2.1  ukonczenie catosci robot objetych umowa,

4.2.2  uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla kazdego z etapow
zgodnie z pkt. 3.10.13 siwz.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram rzeczowo-

finansowy kontraktu, sporzadzony w oparciu o nastepujace zatozenia:

4.3.1 miesieczny harmonogram finansowo-rzeczowy z uwzglednieniem
terminéw podanych w pkt. 4.1;

4.3.2 tygodniowy harmonogram rzeczowy zgodnie z terminami podanymi
w pkt. 4.1;

4.3.3 rozliczenie umowy nastepowac bedzie w okresach miesiecznych
(fakturowanie czesciowe na koniec miesiaca kalendarzowego);



4.3.4 faktura koncowa musi zawiera¢ przynajmniej 10% wartosci
catkowitego wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia.

4.4 Zamawiajacy wskazuje, ze termin realizacji projektu, w ramach ktorego
finansowane jest niniejsze zamowienie uptywa z dniem 30 czerwca 2015
r. Jednoczesnie Zamawiajacy oswiadcza, ze rozwaza podjecie dziatan
zamierzajacych do wydtuzenia wskazanego w zdaniu pierwszym terminu -
do dnia 30 wrzesnia 2015 r.

V. Wykluczenie Wykonawcy
Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

5.1 wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktorych
upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu
upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego;

5.2  wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu;

5.3 podmioty wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 4-11 ustawy - Prawo zamowien
publicznych;

5.4 wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postepowania, z wytaczeniem czynnosci wykonywanych
podczas dialogu technicznego, o ktérym mowa w art. 31a ust. 1, lub
postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcéw w
postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie
do wykonawcow, ktorym udziela sie zamowienia na podstawie art. 62 ust.
1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 11i2;

5.5 ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace mie¢ wptyw

na wynik prowadzonego postepowania;

nie wykazali spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu;

nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz.

331, z pozn. zm.5), ztozyli odrebne oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziatu w tym samym postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace

miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

5.8 wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w
sposob  zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, w
szczegolnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca dowolnych srodkow
dowodowych, jezeli zamawiajacy przewidziat taka mozliwosc wykluczenia
wykonawcy w ogtoszeniu o zamowieniu, w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiajacy nie
wyklucza z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawcy, ktory udo-
wodni, ze podjat konkretne Srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
ktore maja zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkow
zawodowych w przysztosci oraz naprawit szkody powstate w wyniku
naruszenia obowiazkow zawodowych lub zobowiazat sie do ich
naprawienia.

U1 o
N o

VI. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postepowania o udzielenie zamoéwienia, tj.:
6.1 oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 4 do siwz;
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6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;
aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych  lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Spotecznego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;
oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 8 do siwz;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - Prawo zamowien publicznych,
wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, wystawiona
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy - Prawo zamodwien publicznych,
wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

o$wiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 9 do siwz.

VIl. Warunki wymagane od Wykonawcow:

IA

7.2
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O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetniaja

warunki, dotyczace:

7.1.2 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowiazek ich
posiadania;

1.3 posiadania wiedzy i doswiadczenia;

1.4 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia;

7.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.
7.

Warunki w zakresie wiedzy i doswiadczenia obejmuja wykonanie w ciagu

ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie tACZNIE:

7.2.2 co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy powyzej 100kWp;

7.2.3 co najmniej jednej infrastruktury do podtaczenia instalacji
fotowoltaicznej (m.in. przytacze, stacja transformatorowa, uktad
pomiarowy) o wartosci co najmniej 1.000.000,00 zt brutto;

7.2.4 co najmniej jednego zestawu linii kablowych sN, nN i stacji
transformatorowej o wartosci co najmniej 1.500.000,00 zt brutto;
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7.4

7.2.5 co najmniej jednej modernizacji istniejacych urzadzen
energetycznych sN o wartosci co najmniej 1.000.000,00 zt brutto.

Warunk1 w zakreSIe \nia
zamowi obeJmu]q dysponowame

7.3.2 co naJmmeJ 1 osoba pos1ada]qca1 uprawmema budowlane w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen w zakresie
instalacji elektrycznych do petnienia funkcji kierownika budowy;

7.3.3 co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do
petnienia funkcji kierownika robot;

7.3.4 co najmniej piecioma osobami legitymujacymi sie uprawnieniami
kwalifikacyjnymi E;

7.3.5 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia kwalifikacyjne
D+E powyzej 1 kV.

Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej obejmuja:

7.4.2 posiadanie w ostatnich 3 latach obrotowych prowadzonej
dziatalnosci, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy, to w tym
okresie, Srednioroczng wartos¢ sprzedazy (obroty) netto w kwocie
minimum 4.000.000 zt (rok obrotowy - rozumie sie przez to rok
kalendarzowy lub inny okres trwajacy 12 kolejnych miesiecy
kalendarzowych);

7.4.3 posiadanie Srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej
o tacznej kwocie w wysokosci minimum 3.000.000 zt (przy czym
przez posiadanie srodkéw finansowych rozumie sie przecietny stan
srodkow pienieznych wraz z ich ekwiwalentami, z wytaczeniem
srodkow pienieznych o ograniczonej mozliwosci dysponowania,
wykazany w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy);

7.4.4 posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dot. pracownikow i osdb
trzecich, powstate w zwigzku z wykonaniem zamdwienia na kwote
4.000.000,00 zt.

VIIl. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu:
W celu potwierdzenia spetniania wymaganych warunkow Wykonawcy obowigzani
sg ztozy¢ nastepujace dokumenty:

8.1

8.2

8.3
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informacja Wykonawcy wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do siwz,
iz do siwz, wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - to w
tym okresie prace, o ktorych mowa w pkt. 7.2 wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich nalezyte wykonanie, z podaniem rodzaju prac i ich
wartosci, daty i miejsca wykonania;

informacja wykonawcy wedtug wzoru stanowiacego zatgcznik nr 7 do siwz
dotyczaca osob, ktore beda uczestniczyC przy realizacji zamdwienia, o
ktorych mowa w pkt. 7.3 siwz, do ktorej zatacznik stanowic beda
dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien wydane
przez Stowarzyszenie Elektrykow Polskich (SEP) lub Naczelng Organizacje
Techniczng NOT oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;

sprawozdanie finansowe albo jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu
przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci rowniez z
opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w
przypadku wykonawcow niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowiazania
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i naleznosci — za okres nie dtuzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres;

8.4 informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, w
ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokos¢
posiadanych srodkdéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy,
wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert;

8.5 optaconej polisy lub - w przypadku nie posiadania przez Wykonawce polisy
na dzien sktadania ofert - oswiadczenia zawierajacego zobowiazanie do
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w siwz.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania przez Wykonawce warunkow,
o ktorych mowa wyzej, poprzez sprawdzenie ztozonych przez Wykonawce
stosownych oswiadczen i dokumentéw. Ocena spetnienia warunkow
wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana wedtug formuty: SPELNIA/NIE
SPELNIA.

Potencjat osob trzecich

9.1 Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.

9.2 Zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami
innych podmiotow w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zada
zataczenia do oferty dokumentow dotyczacych:

9.2.1 zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

9.2.2 sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez
wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,

9.2.3 charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym
podmiotem,

9.2.4 zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia.

Wymagania stawiane podwykonawcom

10.1 Wykonawca moze powierzy¢  wykonanie czesci  zamodwienia
podwykonawcy. Wykonawca korzystajacy z podwykonawcow ma
obowigzek wskazania w ofercie czesci zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy wskazuje, zZe
Wykonawca nie moze skorzysta¢c na etapie realizacji zamoéwienia
z podwykonawcow dla wykonania czesci zamowienia innych niz
wskazane w ofercie. Zgtoszenie konkretnego podwykonawcy, oprocz
spetnienia warunkow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
(podwykonawstwo na zakres wskazany w ofercie) powinno spetniac
warunki oraz procedure wskazana wprost w art. 647' k.c. Zamawiajacy
zastrzega, iz konieczne jest przedstawianie projektow umow z
podwykonawcami przed ich podpisaniem z podwykonawca. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na przedstawienie umow z podwykonawcami po ich
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

podpisaniu, chyba ze beda zawiera¢ warunek zawieszajacy ich wejscie w

zycie z chwilg akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy  zastrzega, ze jezeli zmiana lub rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz  proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy ponizej przedstawia wymagania dotyczace umowy

o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu w rozumieniu

przepisow k.c.:

10.3.1 wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ wynagrodzenia za te cze$s¢ zamowienia (ten zakres robot)
wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, na podstawie
ktorego bedzie zawarta umowa Zamawiajacego z Wykonawca,

10.3.2 terminy realizacji robot przez podwykonawce beda zgodne
z terminami wykonania tych robot wynikajacymi z harmonogramu
stanowigcego zatacznik do umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca,

10.3.3 okres gwarancji i rekojmi oferowany przez podwykonawce bedzie
nie krotszy niz okres gwarancji i rekojmi ujety w umowie
z Wykonawca,

10.3.4 warunki dotyczace dalszego podwykonawstwa beda analogiczne
do zawartych w umowie z Wykonawca,

10.3.5 okresy rozliczeniowe i sposob rozliczania (podstawy wystawienia
faktur VAT, terminy odbioréow czesciowych) beda dostosowane do
umowy taczacej Zamawiajacego z Wykonawca i harmonogramu
tego kontraktu,

10.3.6 umowy proponowane przez podwykonawcow nie beda zawieraty
warunkow lub obostrzen wobec Zamawiajacego (dotyczacych
rozliczen, odbioréw, prawa potracenia kwot z wynagrodzenia,
zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatéw do momentu
otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje
umowa taczaca Zamawiajacego z Wykonawca.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze spetnienie wymagan, o ktorych

mowa w pkt. 11.3 siwz nie wytacza zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu

z innych powodow.

Zamawiajacy wskazuje, ze podwykonawca bedacego strong umowy o

podwykonawstwo musi spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu

postawione w niniejszej siwz wykonawcy dla wykonania danej czesci
zamowienia, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu.

Zamawiajacy zastrzega, ze warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie  dowodow  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow

zaptaty, o ktorych mowa w ust. 11.5 kwota naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajaca

Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wéwczas Zamawiajacy moze

dokona¢ zaptaty bezposrednio na konto podwykonawcy, i dokonac

potracenia naleznosci z naleznoscia Wykonawcy przypadajaca za
wykonanie robot na inwestycji, na co Wykonawca wyraza zgode.

Rzeczy nabyte przez wykonawce zamowienia na roboty budowlane lub

podwykonawce takiego zamowienia w ramach czesci, za ktora wyptacono
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juz wynagrodzenie, stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasnos¢ Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyjasnia, ze ilekro¢ jest mowa o podwykonawcy, ma on na
mysli rowniez dalszego podwykonawce.

Xl.  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

str. 17

11.1

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, kazdy z przedsiebiorcow tworzacych konsorcjum (spotke
cywilng) sktada oddzielnie:

11.1.1 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

11.1.2 aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.3 aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkow, lub =zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.4 aktualne zaswiadczenie  wtasciwego oddziatu  Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne,
lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

11.1.5 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.6 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.7 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.8 oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do siwz.

W odniesieniu do pozostatych dokumentéw Wykonawcy wspolnie

ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadaja jeden lub kilka

dokumentow tak, aby wspodlnie udokumentowad spetmame warunkow
podmiotowych oraz dotyczacych przedmiotu zamodwienia. Wymagane
oSwiadczenia nalezy ztozy¢ w sposob wyraznie wskazujacy, iz

oswiadczenie sktadajg wszyscy Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o

udzielenie zamoéwienia.

Nadto, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia

ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamowienia. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone, w

formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii do oferty.



Dopuszczalne jest rowniez dotaczenie  kopii  petnomocnictwa
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez mocodawce.

Xll. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow potwierdzajacych brak podstaw
do wykluczenia z udziatu w postepowania sktada dokumenty, o ktorych mowa w
84 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz.U. poz.231). W
szczegolnosci zas Zamawiajacy wyjasnia, ze:

12.1

12.2

12.3

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt.
6.2-6.4 1 6.6 siwz sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

12.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

12.1.2 nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo zZe uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

12.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie;
Natomiast w czesci dotyczacej dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 6.5
siwz, Wykonawca sktada zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej
dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 oraz
10-11 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 6.2-6.8 siwz, zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

XIll. Wadium:
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13.1

13.2

13.3

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 100.000,00 zt
(stownie: sto tysiecy ztotych 00/100); w jednej lub w kilku z nizej
wskazanych form:

13.1.1 w gotowce na rachunek bankowy Zamawiajacego o numerze 25
1020 2313 0000 3602 0192 1493 z adnotacja: ,wadium -
Z-8/11/2015/PNT”;

13.1.2 gwarancji bankowej (bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze
zadanie);

13.1.3 gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowa oraz ptatna na
pierwsze zadanie).

Dowod uiszczenia wadium Wykonawca jest obowigzany dotaczyc do oferty.
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, za
wyjatkiem  wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za
najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za
najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamowienia oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, na
wniosek Wykonawcy, kwota wadium moze byc¢ zaliczona na poczet
zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie.

Zamawiajacy niezwtocznie zwraca wadium na wniosek wykonawcy, ktory

wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.




13.4

13.5

13.6

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca,
ktorego oferta zostata wybrana:
13.4.1 odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w siwz lub
ofercie,
13.4.2 nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
13.4.3 zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
W  przypadku nie ztozenia przez wykonawce dokumentow
potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, o ktdrych
mowa w pkt. VI siwz lub dokumentow potwierdzajacych spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w pkt. IX siwz lub tez
ztozenia ww. dokumentow zawierajacych btedy, Zamawiajacy wezwie
wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 4 dni do ich uzupetnienia. W
odpowiedzi Wykonawca ma obowiazek przedtozenia zadanych
dokumentéow lub wyjasnienia przyczyn, dla ktorych nie moze ich
przedtozy¢ pod rygorem zatrzymania wadium przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwraca wadium wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

XIV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% naleznego mu wynagrodzenia brutto
wedtug swojego wyboru w:

14.1.1 gotowce na rachunek bankowy Zamawiajacego o numerze 25 1020
2313 0000 3602 0192 1493 z adnotacja: ,zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Z-8/11/2015/PNT”,

14.1.2 gwarancji bankowej,

14.1.3 gwarancji ubezpieczeniowej,

14.1.4 bankowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wazne do daty

zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do konca okresu

gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace (60 miesiecy + 3

miesigce) w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie

gwarancja bankowa albo gwarancja ubezpieczeniowa, to bedzie ona

gwarancja nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie,
wystawiong przez Bank albo Ubezpieczyciela.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz poreczenie bankowe beda

sporzadzone i interpretowane zgodnie z prawem obowiazujacym w Polsce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej musi

zostac dotgczone do umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w pieniadzu przyjmuje sie date wuznania rachunku bankowego

Zamawiajacego. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, na wniosek

Wykonawcy, kwota wadium moze byc zaliczona na poczet zabezpieczenia.

W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia prac Wykonawca

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na czas niezbedny do zakonczenia
realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku niepienieznych form
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w razie zaniechania przez

Wykonawce powyzszego obowiazku Zamawiajacy ma prawo przedtuzyc

okres obowigzywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej

lub poreczenia bankowego na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do
windykacji poniesionych w ten sposob kosztow.

Zasady zwrotu zabezpieczenia okreslone zostaty we wzorze umowy w

sprawie udzielenia zamoéwienia stanowigcej zatacznik nr 2 do siwz.



XV.

XVI.

Termin, do ktorego Wykonawca bedzie zwiazany ztozong oferta:

15.1 Wykonawca bedzie zwiazany ztozong oferta przez 90 dni.

15.2 Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowywania ofert

16.1 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jednag oferte. Oferta pod rygorem
niewaznosci musi mie¢ forme pisemna.

16.2 Oferta musi byC sporzadzona wedtug wzoru formularza oferty
stanowiacego zatacznik nr 3 do siwz. W przypadku, gdy Wykonawca sktada
oferte na swoim formularzu, musi ona zawiera¢ wszystkie elementy
zawarte w ww. zataczniku, pod rygorem odrzucenia oferty. Do oferty
nalezy dotaczy¢ miesieczny harmonogram rzeczowo - finansowy
kontraktu, przygotowany w sposdb opisany w punkcie 4.4 siwz oraz
tygodniowy harmonogram rzeczowy kontraktu opisany w pkt. 4.4.

16.3 Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy
oferte.

16.4 Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

16.5 Oferta powinna by¢ napisana pismem maszynowym, komputerowym albo
recznym w sposob czytelny, pismem czytelnym.

16.6 Poprawki w ofercie musza byc¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisujacej oferte.

16.7 Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierata spis wszystkich
dokumentdow znajdujacych sie w kopercie / opakowaniu.

16.8 Opis szczegdtowych wymagan dotyczacych dokumentéw wymaganych w
niniejszym postepowaniu znajduje sie w pkt. VI i IX siwz.

16.9 Wszystkie strony oferty powinny by¢ spiete (zszyte) w sposob trwaty,
zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.

16.10Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie I opakowaniu
w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert. Koperta
/ opakowanie zawierajace oferte winno by¢ zaadresowane do
zamawiajacego na adres podany w punkcie | niniejszej specyfikacji i
opatrzone nazwa, doktadnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w
sposob nastepujacy:

,Budowa demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej
stanowiacej element Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych
wraz z modernizacja istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej”

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego
Euro-Centrum - rozwdj i zastosowanie nowych technologii w obszarze
poszanowania energii i jej odnawialnych zrodet”; realizowanym w ramach Osi
Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow
Innowacyjnosci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanym
ze srodkow Unii Europejskiej oraz srodkéw Budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa
o0 udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-
07

Nie otwiera¢ przed 20 marca 2015 r. godz.12:00

16.11 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z
nienalezytego oznakowania koperty / opakowania lub braku
ktorejkolwiek z wymaganych informacji.

16.12 W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy
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16.13

ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie

zwrotu uzasadnionych kosztow uczestnictwa w  postepowaniu,

w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

Do oferty Wykonawca dotaczy:

16.13.1 petnomocnictwo osoby podpisujacej oferte. Petnomocnictwo
winno byc¢ zataczone do oferty w formie oryginatu lub kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Dopuszczalne jest rowniez dotaczenie kopii petnomocnictwa
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez mocodawce - w
przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez petnomocnika,

16.13.2 kosztorys ofertowy (petny, z zestawieniem materiatow) -
Kosztorys powinien zosta¢ ztozony w wersji drukowanej i
elektronicznej na ptycie CD - opracowanej w programie
NORMA-PRO lub innym programie kosztorysowym, ktory moze
zosta¢ odczytany w programie NORMA-PRO,

16.13.3 miesieczny harmonogram rzeczowo - finansowy,

16.13.4 tygodniowy harmonogram rzeczowy,

16.13.5 dowdd wptacenia wadium,

16.13.6 parafowane na kazdej stronie i podpisane na stronie ostatniej

najistotniejsze postanowienia umowy stanowiace zatacznik nr
2 do siwz,

3.7 dokumenty wskazane w pkt. VI siwz,

16.13.8 dokumenty wskazane w pkt. IX siwz,

3.9 dokumenty wskazane w pkt. VI siwz, a dotyczace
podwykonawcy w sytuacji okreslonej w pkt. 10.2 siwz;
16.13.10 oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 5 do siwz,

16.13.11 oswiadczenie o braku powiazan osobowych i kapitatowych
wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 8 do siwz;

16.13.12 oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej
wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do siwz,

16.13.13 dokumenty wskazane w pkt. 2.13 siwz tj. zestawienie
zastosowanych przez siebie materiatow/urzadzen
rownorzednych ze wskazaniem, ktore materiaty/ urzadzenia
zastepuja, dokumenty potwierdzajace spetnienie przez
oferowane przez niego materiaty/ urzadzenia warunku

rownowaznosci; oswiadczenie o) kompatybilnosci
zaproponowanych przez niego materiatow/ urzadzen
rownowaznych z niezmienionymi przez niego

materiatami/urzadzeniami - jesli dotyczy;
16.13.14 dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 9.2 siwz.

XVIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
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17.1

17.2

17.3

17.4

Oferty nalezy przesta¢/sktada¢ do dnia 20 marca 2015 r. do godz. 12:00
na adres Zamawiajacego podany w punkcie | niniejszej specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia, sekretariat.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub
wycofa¢ oferte. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagaja zachowania
formy pisemnej.

Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane
oraz zaadresowane na adres Zamawiajacego podany w punkcie [, w sposob
opisany w punkcie niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana“. Podobnie w przypadku
powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "Wycofane".
Koperty oznaczone w podany wyzej sposob beda otwierane w pierwszej
kolejnosci.

Wykonawca nie moze wycofac oferty lub wprowadzi¢ zmian w jej tresci
po uptywie terminu sktadania ofert.



e

XVIIl.

XIX.
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17.5
17.6
17.7

17.8

Z zawartoscia ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu
otwarcia ofert.

Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 12:15
w siedzibie Zamawiajgcego, sala konferencyjna.

Oferty ztozone po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu
do sktadania ofert z podaniem przyczyny ich zwrotu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Kryteria oceny ofert: cena brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

18.1

18.2

18.3

18.6

18.7
18.8

18.9

Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania Wykonawcy, musi byc
podana w PLN cyfrowo i stownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku
VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Przy wycenie robot w
celu okreslenia ceny ofertowej - ryczattowej wykonawca powinien
sprawdzi¢ dokumenty przetargowe, o ktérych mowa w pkt. 3.3 siwz.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma
charakter ryczattowy, wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji oraz
uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Za poprawne i catkowite
sporzadzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest Wykonawca.

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu przystugiwac
bedzie prawo do zmniejszenia zakresu robot, o czym Wykonawca zostanie
powiadomiony  pismem  przez  upowaznionego  przedstawiciela
Zamawiajacego. Zamawiajacy wskazuje, ze w szczegblnosci zmniejszenie
zakresu robdot moze dotyczy¢ prac sktadajacych sie na ETAP IV. W
przypadku zmniejszenia zakresu robdt w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, ulegnie zmniejszeniu
o wartosc¢ wytaczonych roboét, ktdrych wysokos¢ ustalona zostanie zgodnie
z wartosciami wskazanymi przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym,
ewentualnie pomniejszong o wartos¢ materiatow (odpowiadajaca cenom
ich nabycia) zakupionych wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo
wtasnosci przechodzi na Zamawiajacego, w oparciu o odrebnag fakture
wystawiong przez Wykonawce. W zwiazku ze zmniejszeniem zakresu robot
Wykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen zwigzanych z utraconym
zyskiem oraz kosztow statych lub innych kosztow, jakie byty ujete w cenie
tych robdt a zostaty poniesione lub beda konieczne do poniesienia przez
Wykonawce w catosci, pomimo zmniejszenia zakresu robot.

Cena moze by¢ tylko jedna.

Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto musza byc¢ wyliczone
w  zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku  (zgodnie
z matematyczng zasada zaokraglania: ponizej 5 nalezy koncowke
pominac¢, rowne i powyzej 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

Cene za wykonanie przedmiotu zamodwienia nalezy przedstawi¢ w
yformularzu ofertowym” stanowiacym zatacznik do niniejszej specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca- tylko w PLN.

Ocena punktowa ceny oferty zostanie ustalona wg nastepujacego wzoru:
cena najnizsza (brutto)

........................................... . X 100 pkt = liczba uzyskanych punktow

cena badanej oferty

Kryterium wyboru oferty jest cena oferty - 100 %.

18.10 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac

udzielenia przez Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego
ofert.

Sposéb udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia:



XX.

XXI.

XXII.

19.1 Kazdy Wykonawca ma prawo zwrdcic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia w terminie nie pozniej
niz do dnia 06 marca 2015 r.

19.2 Pytania Wykonawcéw powinny by¢ formutowane na pismie i sktadane
na adres Zamawiajacego.

19.3 Zamawiajacy zamiesci pytanie i odpowiedz na stronie internetowej
Zamawiajacego.

19.4 W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem sktadania
ofert, Zamawiajacy moze w kazdym czasie zmienic¢ tres¢ dokumentow
sktadajacych sie na siwz. Kazda wprowadzona zmiana do siwz staje sie
czescia sktadowa dokumentacji postepowania. Zmiany beda zamieszczane
na stronie internetowej Zamawiajacego i sg wiazace dla Wykonawcow.

19.5 W przypadku, gdy zmiana tresci siwz powodowac bedzie koniecznosc
modyfikacji lub uzupetnienia ofert wymagajaca dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania
ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Wykonawcy i
Zamawiajacego odnosnie wczesniej ustalonych terminéw beda podlegaty
nowemu terminowi.

Sposéb porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami

W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem (fax
czynny codziennie od poniedziatku do piatku w godz. 08.00 - 16.00).
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogq elektronicznqg - osobq
wytqcznie uprawnionq ze strony Zamawiajqcego do komunikowania sie z
Wykonawcami drogq elektronicznqg jest Pani  Beata Pirdg ; adres email
b. pirog@euro-centrum.com.pl . W przypadku oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien lub informacji przekazywanych faksem, kazda ze stron na zadanie
drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Tryb zawarcia umowy:

21.1 Wykonawcy, ktorzy ztoza oferty w postepowaniu zostang zaproszeni do
negocjacji. Wykonawca, ktéry po negocjacjach skiada nowa oferte
obowigzany jest ztozy¢ ja w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i dotaczy¢ do niej skorygowany kosztorys ofertowy.

21.2 Umowa w sprawie udzielenia zamdwienia zostanie zawarta na warunkach
wynikajacych z zatagcznika nr 2 do niniejszej specyfikacji z Wykonawca,
ktorego oferta w wyniku przeprowadzonych negocjacji zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

21.3 Wykonawca sktadajacy oferte w przedmiotowym postepowaniu ma
obowiazek dotaczy¢ do oferty parafowany i podpisany na ostatniej stronie
wzOr umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

21.4 Wykonawcy nie moga odmowic¢ podpisania umow z Zamawiajacym,
powotujac sie na brak akceptacji warunkow umowy przedstawionej przez
Zamawiajacego.

21.5 Ponadto Zamawiajacy informuje, iz po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty przekaze Wykonawcy, ktorego oferta zostata
uznana za najkorzystniejsza, formularz umowy wraz z kompletem
zatacznikow. Po podpisaniu umowy przez Wykonawce, umowe podpisze
Zamawiajacy i nada jej numer. Data =ztozenia podpisu przez
Zamawiajacego bedzie uznawana za date zawarcia umowy.

21.6 Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktore powinno byc
wniesione najpozniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiajacy poinformuje o wyniku niniejszego postepowania zamieszczajac
stosowng informacje na swojej stronie internetowej. Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu wyrazaja zgode na takie
poinformowanie o zakonczeniu postepowania.
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XXIIl. W postepowaniu nie przystuguja protesty, odwotania ani inne srodki

odwotawcze.

XXIV. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia postepowania

w kazdym czasie bez podawania przyczyny.

Wykaz zatacznikow:

1.

VPN UIAWN

zatacznik nr 1 - oswiadczenie dotyczace udostepnienia dokumentacji
projektowej,

zatacznik nr 2 - wzdér umowy,

zatacznik nr 3 - formularz ofertowy,

zatacznik nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

zatacznik nr 5 - oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
zatacznik nr 6 - informacja dotyczaca doswiadczenia,

zatacznik nr 7 - informacja dotyczaca osob zdolnych do wykonania zamowienia,
zatacznik nr 8 - oswiadczenie o braku powiazan osobowych i kapitatowych,
zatacznik nr 9 - oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej.
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