NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

INNOWACYINA \ UNIA EUROPEISKA
Euro-Centrum EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA Park Naukowo-Technologiczny ROZWOU REGIONALNEGO

Zatacznik nr 4

do siwz
Umowa nr ....../VII/2015
(wzor umowy)
zawarta w dniu ... lipca 2015 r., po przeprowadzeniu postepowania o nr

Z-28/VII/2015/PNT, w Katowicach pomiedzy:

Parkiem Naukowo-Technologicznym ,Euro-Centrum” Sp. z o0.0. z siedzibg
w Katowicach, 40 - 568, ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice - Wschéd
w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: 0000297073, o numerze NIP: 634-266-42-78, o numerze REGON: 240789585,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 12.588.000,00 zt., o Zarzadzie Spotki w sktadzie:
Roman Trzaskalik - Prezes Zarzadu, Mirostaw Bobrzynski - Wiceprezes Zarzadu,
Monika Pilip - Wiceprezes Zarzadu, Pawet Podsiadto - Wiceprezes Zarzadu do
reprezentacji ktorej uprawnieni sa dwaj cztonkowie Zarzadu;

zwana w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym”

......................... , Z Siedzibg W ..cveveeee sy weemeeeey PIZY UL ceeceeesy ceeeeeveneene. ., 0 NUMerze NIP:
............. .; 0 numerze REGON ................, reprezentowang przez:
zwana w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

§1
Tryb i podstawa zawarcia umowy

Niniejsza umowa zostata zawarta po prowadzeniu postepowania na podstawie
Regulaminu udzielania zamoéwien przez Park Naukowo - Technologiczny ,Euro-
Centrum” Sp. z 0.0. z dn.18 pazdziernika 2010 r., ktory jest udostepniony pod adresem
www. euro-centrum.com.pl/cms/media/przetargi/regulamin_udzielania zamowien 04.04.2013.pdf.

2. Postepowanie zmierzajace do zawarcie przedmiotowej umowy zostato przeprowadzone
w trybie przetargu dwustopniowego (sktadanie ofert, a nastepnie negocjacje).

3. Zamawiajacy nie jest podmiotem obowigzanym do stosowania ustawy - Prawo
zamowien publicznych, o czym Wykonawca byt informowany w toku prowadzonego
postepowania.

§2
Przedmiot umowy

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zamoéwienie

na wykonanie:
1) dostawy (wraz z montazem) zaluzji zewnetrznych na fragment fasady szklanej
budynku nr 8 (Zakres nr 1),
2) utwardzenia terenu wokoét budynku 11 (Zakres nr 2),
3) rob6t budowlano - instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem aranzacji w
ramach budynku nr 11 (Zakres nr 3);
budynku nr 8 i 11 potozone sa w Katowicach przy ul. Ligockiej 103,
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w zwiazku z Projektem pod nazwa: ,,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-
Centrum - rozwoj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej
odnawialnych zrdodet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;
Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkéw Innowacyjnosci Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka; finansowanym ze srodkdw Unii Europejskiej oraz srodkéw budzetu Panstwa; w
zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr POIG.05.03.00-
00-010/10-08.

2. Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ wykonany w oparciu o:

1) dostawa (wraz z montazem) zaluzji zewnetrznych na fragment fasady
szklanej budynku nr 8 posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103,
na podstawie wytycznych i rzutéw fasady szklanej - zgodnie z zatgcznikiem
nr_1 do umowy,

2) wykonanie utwardzenia terenu wokét budynku nr 11 na dziatce 16/12 i 17/11
na podstawie wytycznych - zgodnie z zatagcznikiem nr 2 do umowy,

3) wykonanie robot budowlano-wykonczeniowych zwiazanych z wykonaniem
aranzacji w ramach budynku nr 11 na podstawie wytycznych i projektu
aranzacji wnetrz stanowiacych zatacznik nr 3 do umowy.

Dokumenty sktadajace sie na opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagane dokumentacje
stanowia zatacznik nr 1, 2 i 3 do umowy.

3. Niniejsza umowa obejmuje:

1) Zakres nr 1 - dostawa (wraz z montazem) zaluzji zewnetrznych na fragment fasady
szklanej budynku nr 8 posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, na
podstawie wytycznych i projektu fasady szklanej zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
umowy. Wykonawca bedzie obowigzany do:

a) dostawy i montazu zaluzji zewnetrznych wg wytycznych
Zamawiajacego;
b) wykonania i podtaczenia zaluzji zewnetrznych do istniejacej sieci

elektrycznej oraz instalacji sterowania BMS znajdujacej sie w
budynku nr 8;

c) ujecia w ofercie wszystkich niezbednych kosztow do realizacji
przedmiotu zamdwienia, w tym rusztowan zewnetrznych.

2) Zakres nr 2 - wykonanie utwardzenia terenu na dziatce 16/12 i 17/11 na podstawie
wytycznych zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy.
Wykonawca bedzie obowiazany do:

a) wywozu ziemi wraz z utylizacjag i wykonaniem wzmocnienia
skarpy od strony kolei;
b) wykonanie utwardzenia terenu wraz z podbudowa i nawierzchnig

na niezagospodarowanej czesci dziatki 17/11 1 16/12.

3) Zakres nr_3 - wykonanie robét budowlano-wykonczeniowych dla budynku nr 11
zgodnie z zatacznikiem nr 3 do umowy. Wykonawca bedzie obowigzany do:

a) wykonania tynkow akrylowych, malowania $cian korytarzy
zgodnie z projektem aranzacji;
b) wykonania podtaczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji do

pomieszczenia technicznego z falownikami.

4. Kazdy Wykonawca (zarowno Wykonawca Generalny, jak i Wykonawcy robot czesciowych)
bedzie réwniez obowiagzany do:

1) kontroli jakosci;
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2) naprawy tynkow zewnetrznych i wewnetrznych w przypadku
uszkodzenia podczas montazu zaluzji zewnetrznych;

3) naprawy/ wymiany istniejacej fasady szklanej w przypadku
uszkodzenia podczas montazu zaluzji;

4) naprawy w przypadku uszkodzenia schodow i podestu granitowego

przy wejsciu do budynku i fasadzie;

uporzadkowania terenu i obiektu po wykonaniu prac;

6) wspotpracy z Wykonawca budynku 11 firma HB Unibud S.A z siedziba w
Czechowicach - Dziedzicach przy robotach na dziatkach 17/11 i 16/22
oraz w zakresie wykonania robot budowlano-wykonczeniowych w
budynku nr 11;

7) wykonania uciazliwych prac zwiazanych z nadmiernym wierceniem
(hatasem) w godzinach popotudniowych tj. po godzinie 16.00.

U1
~—

5. Przedmiot zamoéwienia musi odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm przenoszacych

normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. Zamawiajacy wymaga, aby uzyte do wykonania
zamoOwienia urzadzenia itp. byty fabrycznie nowe, w ilosciach i asortymencie
wymaganym przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy informuje, ze budynek nr 8 zostat oddany do uzytkowania w kwietniu 2014

r. Obecnie budynek jest zasiedlony najemcami. Godziny pracy najemcéw 7.00 - 18.00.

. Zamawiajacy informuje, ze budynek nr 11 jest koncowej fazie budowy, tj. trwaja prace

wykonczeniowe w budynku oraz trwaja prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu
wokot budynku. Planowany termin oddania budynku do uzytkowania i zakonczenie robot
to 10 sierpnia 2015 r.

Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje sie¢ wobec Zamawiajacego do
wybudowania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja wskazana w ust. 2, wytycznymi zawartymi w siwz, warunkami
prowadzenia robot oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad w
przedmiocie umowy z tytutu rekojmi i gwarancji.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,

w ktérym planowane sg prace oraz otoczenia budynkow celem sprawdzenia warunkow
prowadzenia robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania na kazdym etapie robdt rezimu

1.

technologicznego oraz ktas¢ szczegdlny nacisk na realizacje zapisow dokumentacji
projektowej, poniewaz zaprojektowany obiekty spetniaja wymagania budynkow
pasywnego (nr 8) i niskoenergetycznego (budynek 11). Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ prawna na zasadach ogolnych prawa cywilnego wobec Zamawiajacego
za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego
prowadzenia robot.
§3
Termin wykonania

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 18
sierpnia 2015 r., w tym:

a) Zakres 1 - do 18 sierpnia 2015r.,

b) Zakres 2 - do 03 sierpnia 2015 .,

c) Zakres 3 - do 03 sierpnia 2015 .

2. Zatacznikiem do niniejszej umowy sa:

a) dla zakresu 1 - harmonogram dostawy i montazu;

b) dla zakresu 2 - harmonogram realizacji robot;

c) dla zakresu 3 - harmonogram realizacji robot.

zawierajace informacje dot. zakresu dostawy/ zakresu wykonania robot, terminu
i wartosci/wynagrodzenia.
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Terminy ustalone w ust. 11 2 moga ulec przesunieciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robdt, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktorych
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogly zapobiec ani ktérym nie moga
przeciwdziataé, a ktore uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowigzan;

2) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) wystapienia innych okolicznosci, ktore strony wspélnie uznaja za powodujace
konieczno$¢ zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczegélnych etapow, w
szczegolnosci z powodow technologicznych, przyczyn zewnetrznych nie majacych
charakter sity wyzszej, obiektywnych utrudnien dotyczacych dostaw materiatow
lub urzadzen, itp. przy czym kazdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego
powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony nie dojdaq do porozumienia
uznaje sie, ze termin pierwotnie ustalony jest obowiazujacy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony jezeli bedzie
to mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym druga stronge umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

W przypadku kazdej zmiany terminow lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowany harmonogram, o ktérym
mowa w ust. 2. Kazdorazowa zmiana (aktualizacja) harmonogramu wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Przekazanie frontu robét powinno nastapi¢ w terminie do 3 od podpisania umowy w
sprawie udzielenia zaméwienia. Przesunigcie terminu przekazania frontu robot w
stosunku do szacowanego terminu przekazania wskazanego w zdaniu pierwszym nie
obliguje do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. Z chwilg przejecia frontu
robot na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnos¢ i ryzyko za front robot , w tym za
urzadzenia i materiaty sie tam znajdujace. Wykonawca zobowigzany jest przejac¢ front
robot w dniu wskazanym przez Zamawiajacego, ze skutkami wskazanymi w niniejszej
umowie.
54
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do:

1) protokolarnego przekazania kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2
niniejszej umowy w wersji papierowej oraz kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe (dla zakresu nr 2)

2) wskazania granic frontu robot dla poszczegélnych zakresow;

3) przekazania dziennika budowy dla zakresu nr 2 i 3;

4) zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

5) dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;
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6) dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,
7) zaptacenia naleznego wynagrodzenia.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do:

1) wykonania w oparciu o dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacje, o ktorej
mowa w §1 ust. 2, robot budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
oraz obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

2) protokolarnego przejecia frontu robot dla poszczegolnych zakresow;

3) zabezpieczenia frontu robét - uniemozliwiajacego dostep do frontu robét przez
osoby nieuprawnione oraz zapewnienie catodobowej ochrony dla zakresu
wykonywanych robot;

4) ponoszenia odpowiedzialnosci za teren przekazanego frontu robot od chwili jego
przejecia od Zamawiajacego;

5) zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopie dokumentéw potwierdzajacych stosowne uprawnienia o0s6b zostang
przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dang
osobe;

6) przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;

7) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

8) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy
lub jej elementow Wykonawca zobowiazuje sie do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego;

9) dokonywanie wpisow do dokumentacji budowy;

10) posiadania umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji dla zakresu nr Il;

12) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot dla
zakresu nr Il;

13) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej catos¢ robot
budowlanych i instalacyjnych w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w
dwoch egzemplarzach w formie cyfrowego nosnika danych -CD i przekazania jej
Zamawiajacemu na 7 dni przed terminem odbioru przedmiotu zaméwienia;

14) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu robot lecz nie pozniej niz w terminie 1 dnia liczac od daty dokonania
odbioru koncowego;

15) przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie zamontowanych

urzadzen i instalacji;

16) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;

17) wykonanie niezbednych pomiaréw, sprawdzen, protokotow z uruchomienia

instalacji;

18) usuniecie (naprawa) szkdd na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych

spowodowanych pracami przy realizacji zamdéwienia;

19) poddania w razie potrzeby kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania
i rozliczania Projektu, w ramach ktorego finansowane jest niniejsze zamoéwienie w
zakresie realizowanych prac.

3. Dodatkowe informacje i zobowiazania zwigzane z zakresem 1:

a) wykonanie Zzaluzji powinno nastapi¢ przy uwzglednieniu dokumentacji
powykonawczej istniejacej instalacji zaluzji, sporzadzonej przez SUNZAL J.
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Nowak, J. Tomsia Spotka jawna z siedzibg w Katowicach, 40-203, Al.
Rozdzienskiego 188.na podstawie zrealizowanego zamodwienia na
dokonczenie dostawy i montazu wraz z okablowaniem Zzaluzji zewnetrznych
i wewnetrznych (umowa nr 49/VI1/2013 z dnia 12.07.2013 ) - dokumentacja
z lutego 2014 r.,

b) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa budynku
oznaczonego umownie 8, w tym réwniez z dokumentacja powykonawcza z
lutego 2014r sporzadzona przez Sunzal Sp. Jawna, o ktorej mowa w punkcie
a), jak rowniez sprawdzit w terenie podczas wizji lokalnej budynku nr 8
uwarunkowania i miejsce wykonania swoich prac,

c) Wykonawca zobowiazuje sie prowadzi¢ prace w sposob nie utrudniajacy
korzystania z budynku i pomieszczen, w ktorych na fasadzie beda
prowadzone prace, biorac pod uwage, ze budynek jest uzytkowany przez
najemcow. Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepisow BHP, do
prac na wysokosciach zatrudnia¢c jedynie osoby z wymaganymi
uprawnieniami, a po wykonanych pracach uprzatnac teren prac,

d) sugerowanym miejscem posadowienia rusztowan na czas prowadzenia prac
jest lokalizacja przy fasadzie z lewej strony wejscia gtdwnego. Rusztowania
powinny by¢ zamontowane oraz uzytkowane w jak najkrotszym czasie i nie
utrudniaé korzystania z budynku przez jego uzytkownikow.

§5
Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich

przedstawicieli:

1) w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego: Pani Beata
Pirég, email: b.pirog@euro-centrum.com.pl;

2) w zakresie technicznym - Pani Elzbieta Kutach, email: e.kutach@euro-
centrum.com.pl;

3) nadzér inwestorski -Grontmij Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu (60-164)
przy ul. Ziebickiej 35. dla zakresu nr Il i lll.

4) nadzér inwestorski : Pan Szymon Weber - specjalista ds. automatyki oraz Pan
Tadeusz Moos - dla zakresu nr I.

2. Zamawiajacy ustanawia inspektoréow nadzoru w osobach:

1) branza budowlana - Pan Adam Jezierski posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno budowlane] wydane przez Urzad Wojewodzki o
numerze 543/88 z dnia 26.08.1988r, wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym SLK/BO/7162/11;

2) branza elektryczna i energetyczna - Pani Barbara Orda posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen wydane przez Urzad
Wojewddzki w Katowicach o numerze 91/2001 z dnia 08 stycznia 2001, wpisany na
liste cztonkow Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
SLK/IE/4855/01;

3) branza drogowa - Pan Dariusz Terlecki posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej w zakresie drogowym wydane przez
Wojewode Slqsklego o numerze 198/02 z dnia 13.05.2002, wpisany na liste
cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym SKK/B0O/60323/01.

3. Zamawiajacy Wyznacza Pana ... jako koordynatora czynnosci na
budowie wykonywanych przez inspektorow w zakresie réznych specjalnosci.
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10.

Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkdw umowy, w szczegolnosci wzrostu kosztow i
zwigkszenia lub zmiany zakresu inwestycji.

Obowiazki i prawa inspektorow nadzoru budowlanego wymienionych ust. 2
uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane obowiazuja w petni.

Wykonawca wskazuje jako kierownika prac Pana ...
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosCi ........ceeeersrerererereunasaensens wydane
PIZEZ ...eeeveereeeensarseesesesassasessensns 0 NUMErZE .....ucue.. y AL« | 1) - RO , Wpisany na liste
(i (3]0 |\ L ———— Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym ..........coeeeee.

Zmiana os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkow
umowy. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy -
zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tej koniecznosci drugg strone na piSmie w
terminie 3 dni.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osob. Odpisy dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia os6b wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang przekazane Zamawiajacemu przed przystgpieniem do realizacji umowy przez
dang osobe.

Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacja projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wskazuje:

a) dla zakresu 1: Pana Stawomira Kostura - wpisanego na liste cztonkow
Slaskiej Okregowej Izby Architektéw lub Izby InZynieréw Budownictwa oraz
SUNZAL J. Nowak, J. Tomsia Spétka jawna z siedziba w Katowicach, 40-
203, Al. Rozdzienskiego 188.

b) dla zakresu 2 oraz zakresu 3 :

Pana Stawomira Kostur, zamieszkatego w Piekarach Slaskich, przy ul.
Kochanowskiego 23, prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod firma:
PROJEKT GRUPA z siedzibg w Piekarach Slaskich przy ul. Wyzwolenia 74,
posiadajacego numer NIP: 645-104-94-77.

Wykonawca w okresie prowadzenia robot budowlanych ma obowiazek zwotywac
biezace narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Podwykonawcow, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, oraz
ewentualnie innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych bedzie zalezna od przebiegu robét budowlanych,
realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych nieprzewidzianych okolicznosci,
jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu. W razie potrzeby Zamawiajacy w okresie
prowadzenia robot budowlanych moze zwotywac, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek
Wykonawcy, dodatkowe narady koordynacyjne.
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56
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ zamodwienie przy udziale podwykonawcoéw, zgodnie
z art. 647" Kodeksu cywilnego na zasadach okre$lonych niniejsza umowa i siwz.

Wykaz Podwykonawcéw wraz z zakresem obowiazkéw im powierzonych stanowi
zatacznik _do niniejszej umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca nie moze
skorzysta¢ na etapie realizacji zamdwienia z podwykonawcow dla wykonania czesci
zamowienia innych niz wskazane w ofercie.

Zgtoszenie konkretnego podwykonawcy, oprocz spetnienia warunkéw o ktérych mowa
w ustepie poprzednim (podwykonawstwo na zakres wskazany w ofercie) powinno
spetnia¢ warunki oraz procedure wskazana wprost w art. 647' kc. Zamawiajacy
zastrzega, iz konieczne jest przedstawianie projektow umow z podwykonawcami przed
ich podpisaniem z podwykonawca. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedstawienie
uméw z podwykonawcami po ich podpisaniu, chyba Zze beda zawiera¢ warunek
zawieszajacy ich wejscie w zycie z chwila akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia zastrzezenia lub sprzeciwu w rozumieniu przepisow

k.c. do wykonania czesci zamdwienia przy udziale podwykonawcow, jezeli:

1) warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy bedzie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
za te cze$¢ zamowienia (ten zakres robot) wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, na podstawie ktorego zawarta zostata niniejsza umowa
Zamawiajacego z Wykonawca,

2) terminy realizacji robot przez podwykonawce beda niezgodne z terminami
wykonania tych robot wynikajacymi z harmonogramu stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,

3) okres gwarancji i rekojmi oferowany przez Podwykonawce bedzie krotszy niz okres
gwarancji i rekojmi ujety w niniejszej umowie z Wykonawca;

4) warunki dotyczace dalszego podwykonawstwa beda odmienne od zawartych w
niniejszej umowie z Wykonawca,

5) okresy rozliczeniowe i sposob rozliczania (podstawy wystawienia faktur VAT,
terminy odbiordw czesciowych) nie beda dostosowane do niniejszej umowy
taczacej Zamawiajacego z Wykonawca i harmonogramu tego kontraktu, umowy
proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub obostrzenia
wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréw, prawa potracenia kwot z
wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatbw do momentu
otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktérych nie przewiduje niniejsza umowa
taczaca Zamawiajacego z Wykonawca;

6) umowy proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub
obostrzenia wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbiorow, prawa
potracenia kwot z wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatow
do momentu otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje
niniejsza umowa taczaca Zamawiajacego z Wykonawca.

Przez spetnienie warunku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 5) rozumie sie, ze termin
ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy powinien zosta¢ okreslony
tak, aby byta mozliwa zaptata ww. wynagrodzenia w sposob uwzgledniajacy
postanowienia umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym, ktora mowi, ze
Wykonawca ma obowiazek wraz z faktura VAT przedtozy¢ Zamawiajagcemu m.in.
o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa
faktury VAT o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow wynagrodzenia lub
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ceny objetej ta faktura VAT. Oznacza to, ze Wykonawca powinien zaptacié
podwykonawcy, ktéry wykonat prace objete danag faktura wynagrodzenie PRZED
przedtozeniem Zamawiajacemu faktury VAT za te roboty.

6. Zamawiajacy zastrzega, ze spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 nie wytacza
zgltoszenia zastrzezen lub sprzeciwu z innych powodow.

7. Rzeczy nabyte przez Wykonawce zamdéwienia na roboty budowlane lub Podwykonawce
takiego zamowienia w ramach czesci, za ktora wyptacono juz wynagrodzenie, stanowia
wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegélnej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasnosc¢
Zamawiajacego.

8. Strony zgodnie ustalaja, ze ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy,
ma on na mysli rowniez dalszego podwykonawce.

9. W przypadku postuzenia sie przez Wykonawce przy wykonywaniu obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy innymi osobami (Podwykonawcami), Wykonawca
ponosi gwarancyjna odpowiedzialnos¢ za ich dziatania i zaniechania oraz nalezyte
wykonanie przez nich $wiadczenia, oraz zobowiazuje sie bezwarunkowo naprawic
wyrzadzong na skutek ich dziatan szkode (art. 473 k.c.).

§7
Wstrzymanie wykonywania roboét

Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:
1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlana lub innego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;
2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

s8
Rodzaje odbioréow i zasady ich przeprowadzania

1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy strony dokonaja odbioru koficowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robodt
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie wniosku Wykonawcy zawierajacego
oswiadczenie kierownika robot o:

a) zgodnosci wykonania prac z dokumentacja projektowa (opisem przedmiotu
zamowienia);

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

c) protokoty prob, badan i sprawdzen,

d) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg - dla zakresu Il,

e) kompletna dokumentacje powykonawcza - potwierdzona na zlecenie
Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.
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3. Wykonawca ma obowiagzek wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie swoich
prac, w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej, i przedtozy¢ ja do
protokotu odbioru.

4. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru. Protokét zawierac¢ bedzie
informacje o zgodnosci, ilosci i jakosci wykonanych roboét, potwierdzenie otrzymanych
dokumentéw (atestow, oswiadczen, dopuszczen itp.), wykaz ewentualnych wad
ujawnionych w trakcie odbioru koncowego wraz z terminami ich usuniecia.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy. Wowczas Wykonawca
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

6. Data podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy za nalezycie wykonany - w przypadku nie stwierdzenia wad lub usterek.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek - dzien podpisania bez uwag protokotu.

7. Wraz z zabudowanymi w ramach umowy materiatami Wykonawca bedzie sktadat
kazdorazowo oswiadczenia wobec Zamawiajacego, iz posiada prawo wtasnosci tych
materiatow. Jezeli Wykonawca nabyt materiaty od posrednika/dostawcy/producenta,
wowczas Zamawiajacy wymaga dodatkowo oswiadczenia posrednika/ dostawcy/
producenta, ze przeniost prawo wtasnosci na Wykonawce. W przypadku wykazania przez
Wykonawce obiektywnej niemozliwosci uzyskania oswiadczenia od posrednika/
dostawcy/ producenta Zamawiajacy moze poprzesta¢ na przyjeciu oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. Takie oswiadczenie moze byc
dostarczone najpdzniej do momentu zgtoszenia odbioru etapu prac, w ramach ktérego
nastapita dostawa danego materiatu. W razie braku dostarczenia takiego oswiadczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru (potwierdzenia dostarczenia czy
zainstalowania) danego materiatu na miejscu montazu lub dostarczenia. Brak
potwierdzenia odbioru takiego materiatu_jest przeszkoda do wystawienia przez
Wykonawce faktury obejmujacej wartosé¢ tego materiatu. Wykonawca zapewni, iz
wszystkie urzadzenia, sprzet i materiaty przekazywane Zamawiajacemu sa jego
wtasnoscia (skutecznie nabyt je od swoich dostawcow), i z chwilg ich przekazania
Zamawiajacemu protokotem prawo wtasnosci tych urzadzen, sprzetow i materiatow
przechodzi na Zamawiajacego.

§9
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

1. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robot wymagan
dotyczacych stosowania wyrobow i urzadzen oraz sposobdow wykonania robét
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Przestrzeganie zobowiazan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruja i potwierdzajg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia
- w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkryé lub ekspertyz potwierdza
prawidtowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich Zadanie byto oczywiscie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.
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Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

Koszty z tytutu czynnosci wymienionych w ust. 5 niniejszej umowy lub ich odpowiednia
cze$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten
cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Do dnia zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wazne do daty zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do konca
okresu gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesigce w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, to jest kwote: ......vevevervcreccnncnenen. . zt/gr stownie:
........................................................................... W formie .....cceecevecenncnen.

Opcjonalnie: na Wniosek Wykonawcy zalicza sie kwote wniesionego wadium w kwocie
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wobec czego pozostate do
wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwaocie ................ zostaje
whiesione/ustanowione w formie .........ccceeeeeeeerecenenennne

Jezeli forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa
albo gwarancja ubezpieczeniowa, to Zamawiajacy wymaga aby byta ona gwarancja
nieodwotalna i bezwarunkowa, ptatng na pierwsze zadanie, wystawiona przez Bank
albo Ubezpieczyciela.

Dowdd wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zosta¢ dotaczony
do umowy.

W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia prac Wykonawca zobowiazany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia. W przypadku
niepienieznych form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w razie
zaniechania przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo
przedtuzy¢ okres obowigzywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczenia bankowego na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do windykacji
poniesionych w ten sposéb kosztow.

Zasady zwrotu zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej:

1) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia
przekazania przez Wykonawce robdt budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag
protokotu odbioru kofcowego przedmiotu umowy).

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwroci na pisemny wniosek Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu liczac od daty
bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru robot, co nastapi w ostatnim dniu
obowiagzywania okresu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy moze wykorzystaé¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy m.in. w
celu: potracenia z niego kar umownych, zlecenia wykonania zastepczego na koszt
Wykonawcy, uiszczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcow Wykonawcy, o ile zwrdca sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio do Zamawiajacego, oraz do pokrycia wszelkich szkod
zwiazanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
ktore powstaty lub moga powstac u Zamawiajacego, lub w celu wykonania
zaniechanych przez Wykonawce lub wadliwych robot.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie nastepowato na podstawie pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego,
stwierdzajacego przyczyne skorzystania z zabezpieczenia i sposéb jego wykorzystania.

511
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36- miesiecznej gwarancji_jakosci na caty
przedmiot umowy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykona¢ wadliwy element na nowo.

Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje sie dokonac
wspolnie z Zamawiajacym przegladu, z ktérego Strony sporzadzaja protokot
okreslajacy zakwalifikowane do usuniecia usterki i termin ich usuniecia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wiazace. W przypadku gdy wady
lub usterki beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin wusuniecia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym terminie.

Fakt usuniecia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo bez upowaznienia Sadu poleci¢
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzany jest
pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciaggu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
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wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynnosci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odmowit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo
wykonac¢ je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokry¢ ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obciazy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone proby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie
potwierdzity zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Niniejsze zapisy umowy zastepuja dokument gwarancyjny, jezeli Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego, odrebnego dokumentu
gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych:

Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

2) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
wytacznej winy Wykonawcy, w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

3) kary umownej za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowigzujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, ze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary umowne
zarobwno w razie opoznienia Wykonawcy w stosunku do terminu koncowego
wykonania przedmiotu umowy, jak i terminéw tzw. posrednich przyjetych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym dla wykonania poszczegdlnych czesci
umowy, o ile takie etapy wystepuja;

4) kary umownej za opoznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbiorow, w wysokosci 0,1% catoSciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opoznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

5) kary umownej za opdznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opodznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

Wykonawca moze domagac¢ sie od Zamawiajacego zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 2% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego §13 niniejszej umowy;

2) kare umowna za niedotrzymanie przez Zamawiajacego termindéw odbiorow
czesciowych lub koncowego w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu termindéw wyznaczonych w niniejszej umowie.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktore Strony umowy miaty by zaptaci¢, nie moze
przekroczy¢ 10% wysokosci wynagrodzenia umownego netto, opisanego w §13
niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogoélnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§13
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie
postepowania o udzielenie zamdwienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy,
nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie W WysokosSCi ........c..... zt netto (stownie:
........................... ), powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) 23%, tj.
wynagrodzenie = DBrutto  WYNOST .cerrererecnesecseennesneesnesessssnsnssssnssnns (stownie:

.................................................... .) ztotych, w tym:

a) za zakres 1: ....ccceveeeenenene - .
D) Za ZAKIES 2: ..oceeeeeeeeneeernenanenerneneeesnesannees
C) Z@ ZAKIES 3: ..ueeeeeeeeecnecnennseeeseeseneseasnssnsnenes .

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia faktury wraz z niezbednymi zatqczmkam1 wystawionych
po wystapieniu przestanek do ich wystawienia.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokot
odbioru koncowego, dokumenty wskazane w §8 ust. 2i 7.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktury koncowej.
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Wykonawca z faktura VAT przedtozy Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie roboty, za wykonanie ktérych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie lub

2) oswiadczenie zawierajace zestawienie wszystkich podwykonawcow, ktorych
wierzytelnosci sa czesciag sktadowa faktury VAT oraz oswiadczenie wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa faktury VAT o
dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcéw wynagrodzenia lub ceny objetej
ta faktura VAT. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
bankowego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom bioragcym udziat
w realizacji odebranych roboét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty o ktérych mowa kwota naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, Zamawiajacy jest uprawniony do
pomniejszenia ptatnosci na rzecz Wykonawcy o sume kwot wynikajaca z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Wowczas Zamawiajacy moze dokonac zaptaty
bezposrednio na konto Podwykonawcy, i dokona¢ potracenia naleznosci z naleznoscia
Wykonawcy przypadajaca za wykonanie robot na inwestycji, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Ewentualne roboty zamienne w stosunku do okreslonych dokumentacja projektowa
zataczong do umowy moga zosta¢ wykonane jedynie po przeprowadzeniu
dodatkowego postepowania przetargowego. Wykonawca nie moze przystapi¢ do
wykonania robét zamiennych bez otrzymania odrebnego zlecenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do
zmniejszenia zakresu robdt, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zmniejszenia
zakresu robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ wytaczonych robot, ktérych wysokosé
ustalona zostanie zgodnie z wartosciami wskazanymi przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym , ewentualnie pomniejszona o wartos¢ materiatow (odpowiadajaca cenom
ich nabycia) zakupionych wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo wtasnosci
przechodzi na Zamawiajacego, w oparciu o odrebng fakture VAT wystawiong przez
Wykonawce.

§14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, za wyjatkiem
zmiany wynikajacej ze zmniejszenia zakresu roboét, w zakresie ktorym aneks ma charakter
deklaratoryjny.

1.

§15
Przestanki odstgpienia od umowy i jej wypowiedzenia

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 15 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy w
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10.

wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robot na dzien
odstapienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewykonanej czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robot w ciagu 3 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot objetych umowa pomimo jej
podpisania,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego i
wyznaczenia dodatkowego terminu na usuniecie wskazanych uchybien nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne
zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotng strate, w
szczegoblnosci nie dotrzymuje termindw wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robot przez okres co najmniej 5 dni,

4) Wykonawca wykonat czes¢ zamoéwienia wadliwie, przez co daje w watpliwosc
mozliwos¢ nalezytego wywiazania sie z zamowienia,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

6) Wykonawca lub jego wierzyciel ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktorej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwiazaniu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 7 dni od daty odstgpienia - sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy okreslone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci rob6t w odniesieniu
do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robo6t nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow. Kosztorysy zostang
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robot dla ktorych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
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dokonac¢ na podstawie sktadnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatbw wg cen Srednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktorym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

§16
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja sie rozstrzygac¢ w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

§17
Postanowienia koncowe

Integralng czescig umowy sa nastepujace zataczniki:

1)

zatacznik nr 1, 2, 3 - opis przedmiotu zamoéwienia, dokumentacje projektowe,

2) zatacznik nr 4 - oferta Wykonawcy (uaktualniona) - wyciag;
3) zatacznik nr 5 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego
oferty;
4) zatacznik nr 6 - kserokopia pozwolenia na budowe dla budynku 11;
5) zatacznik nr 7 - dostarczony przez Wykonawce wykaz podwykonawcow, znanych na
dzien zawarcia umowy, wraz z zakresem robdt powierzonych podwykonawcom,
6) zatacznik nr 8 - odpis z KRS Wykonawcy/informacja z CEiDG;
7) zatacznik nr 9 - harmonogramy kontraktu,
8) zaftacznik nr 10 - dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
'!
RADCA PRAWNY
str. 17 /

Aleksandra Tfodorowska
Vi sl Op 79



