INNOWACYJNA UNIA EUROPEJSKA
Euro-Centrum EUROPEISKI FUNDUSZ
GOSPODARKA Park Naukowo-Technologiczny ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatacznik nr 2

do siwz
Umowa nr ...../..../2014
(wzor umowy)
zawarta w dniu ... 2014 r., po przeprowadzeniu postepowania o nr

Z-4/1/2014/PNT, w Katowicach pomiedzy:

Parkiem Naukowo-Technologicznym ,Euro-Centrum” Sp. z o0.0. z siedzibaw
Katowicach, 40 - 568, ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice - Wschod w
Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: 0000297073, o numerze NIP: 634-266-42-78, o numerze REGON: 240789585, o
kapitale zaktadowym w wysokosci 11.164.000,00 zt., o Zarzadzie Spotki w sktadzie:
Roman Trzaskalik - Prezes Zarzadu, Mirostaw Bobrzynski - Wiceprezes Zarzadu,
Monika Pilip - Czionek Zarzadu, do reprezentacji ktorej uprawnieni sa dwaj
cztonkowie Zarzadu badz Prokurent tacznie z cztonkiem Zarzadu,
zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a
......................... 5 Z SIOAZIDA W icisrsininss ssetsisss PRV Mle sniiiniss ssissssssriasannsy: O TIUNTIEFZE NIP:
............. .; 0 numerze REGON ................, reprezentowang przez:
U o
zwana w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

§1
Tryb i podstawa zawarcia umowy

Niniejsza umowa zostata zawarta po prowadzeniu postepowania na podstawie
Regulaminu udzielania zamoéwien przez Park Naukowo - Technologiczny ,Euro-
Centrum” Sp. z o.0. z dnia 18 pazdziernika 2010 r., ktory jest pod adresem
http://www.euro-

g$ntrum.com.pl/cms/media/przetarqi/requlamin udzielania_zamowien_04.04.2013.p
Postepowanie zmierzajace do zawarcie przedmiotowej umowy zostato przeprowadzone
w trybie przetargu dwustopniowego (sktadanie ofert, a nastepnie negocjacje).
Zamawiajacy nie jest podmiotem obowiazanym do stosowania ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, o czym Wykonawca byt informowany w toku prowadzonego

postepowania.

§2
Przedmiot umowy

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zamowienie
na budowe hali montazowo - magazynowej z instalacja fotowoltaiczna spetniajaca
wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagos%odarowaniem terenu
potozonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10); w zwiazku z
Projektem pod nazwa ,,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum -
rozwdj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej
odnawialnych zrédet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;
Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze srodkow Unii Europejskiej oraz srodkow
budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika
2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05.

Roboty budowlane objete niniejsza umowa, do ktérej wykonania zobowiazat sie
Wykonawca prowadzone beda na podstawie nastepujacych dokumentacii:
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1) Wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji budowlanej pt.:
Budowa budynku hali montazowo-magazynowej z instalacja fotowoltaiczng
spetniajacego wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach na dziatce nr 12/28 z wolnostojaca
instalacja paneli fotowoltaicznych na dziatce nr 12/29, obreb 003” na podstawie
ktorego zostata wydana decyzja o pozwolenie na budowe nr 680/13 z dnia 06
czerwca 2013 r.

2) Wykonanie robot budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji
wykonawczej pt. Budowa budynku hali montazowo-magazynowej z instalacja
fotowoltaiczng spetniajacego wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach na dziatce nr
12/28 z wolnostojaca instalacja paneli fotowoltaicznych na dziatce nr 12/29,
przedmiarow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

3) Projekt wykonawczy TOM |
a) Architektura i konstrukcja;

b) projekt drogowy;
c) projekt zjazdu z ulicy Szadoka.

4) Projekt wykonawczy TOM Il - rysunki konstrukcyjne;

5) Projekt wykonawczy TOM Il - instalacji elektrycznych;

6) Projekt wykonawczy TOM IV - instalacji elektrycznych niskopradowych;

7) Projekt wykonawczy TOM V - instalacji fotowoltaicznej;

8) Projekt wykonawczy TOM VI:

a) zewnetrznej instalacji wod.-kan.;

b) wewnetrznej instalacji wod.-kan.;

c) instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
d) instalacji grzewczej i technologii kottowni gazowej;
e) instalacji gazu;

9) Rewizja nr 1 projektu wykonawczego w zakresie zmiany uktadu konstrukcyjnego
hali w segmencie A z listopada 2013 r.

10) Przedmiary robét i specyfikacje techniczne dla projektow wykonawczych.

W ramach umowy wykonane zostana roboty budowlane, konstrukcyjne
i wykonczeniowe oraz instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu zwijzane
z wykonaniem hali _montazowo - magazynowej z instalacja fotowoltaiczna
spetniajaca wymogi__budynku _niskoenergetycznego i objete dokumentacja
projektowo-wykonawcza, przedmiarami robot, specyfikacjami wykonania i odbioru
robot oraz pozwoleniem na budowe tj.:
1) wykonanie robot budowlano - konstrukcyjnych;

a) stan surowy zamkniety,

b) roboty wykonczeniowe,

c) dostawa i montazu dzwigu osobowego;
2) wykonanie w zakresie instalacji elektrycznych, w tym:

a) instalacja o$wietleniowa;

b) instalacja gniazd wtykowych;

c) instalacja fotowoltaiczna;

d) stacja trafo;
3) wykonanie robot w zakresie instalacji elektrycznych stabopradowych, w tym:

a) instalacja systemu kontroli dostepu;

b) instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu;

c) system telewizji dozorowej CCTV;

d) instalacja teletechniczna;

e) instalacja oddymiania;

f) instalacja systemy przyzywowego;

g) instalacja BMS;
4) wykonanie instalacji odgromowej;
5) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym:

a) instalacja wody cieplnej;

b) instalacja wody zimnej;

c) instalacja kanalizacyjna.
6) wykonanie instalacji grzewczej i kottowni gazowej;
7) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
8) wykonanie instalacji gazowej
9) wykonanie w ramach uzbrojenia terenu:




a) zewnetrznych instalacji wod.-kan.
b) zewnetrznych kanalizacji deszczowej
c) przytacza energetycznego.

10) wykonanie zagospodarowania i urzadzenia terenu:
a) wykonanie chodnikow i dojazdow do budynku;
b) wykonania ogrodzenia terenu;
c) wykonanie zjazdu do ul. Szadoka.

4. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajacego do
wybudowania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja wskazana w ust. 2, wytycznymi zawartymi w siwz, warunkami
prowadzenia robot oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad w
przedmiocie umowy z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zorganizowanie na placu budowy i utrzymanie do korfica prowadzenia inwestycji
pomieszczenia (postawienie kontenera);

2) organizacja placu budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy
niezbednych mediow, uzyskania niezbednej zgody wtasciciela przytaczy oraz
pokrycia kosztéw ich zuzycia i rozliczenia si¢ z wiascicielem przytaczy wg
odrebnej umowy;

3) usuniecie (naprawa) szkod na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych
spowodowanych pracami przy realizacji zaméwienia;

4) dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji z wykonanego zamodwienia w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie m.in. dostarczenie takich dokumentéw jak:
a) Instrukcje,

b) Deklaracje zgodnosci,

c) Deklaracje bezpieczenstwa,

d) Swiadectwa homologacii,

e) Decyzje o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji;

f)  Wyniki przeprowadzonych pomiaréw, sprawdzen,

g) Instrukcje obstugi budynku,

h) Protokot dokumentacji rozruchowej, a takze dokonanie w imieniu
Zamawiajacego stosownych zgtoszen (UDT, PG, PKP Energetyka);

5) odbiory koncowe; przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie
zamontowanych urzadzen i instalacji;

6) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;

7) wykonanie niezbednych pomiaréw, sprawdzen, uruchomienia instalacji i
dostarczenia protokotow z pozytywnym wynikiem uruchomienia;

8) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

9) opracowanie scenariusza i instrukcji p. poz. dla budynku oraz dostarczenie i
zamontowanie wedtug niej wszystkich niezbednych urzadzen gasniczych oraz
dokonanie oznaczen drog ewakuacji, hydrantéw, gasnic i innych urzadzen p. poz;

10) opracowanie instrukcji obstugi i uzytkowania budynku;

11) zapewnienie dla prowadzonej inwestycji niezbednej obstugi geodezyjnej;

12) wykonanie mapy obiektu i naniesienie w zasobach geodezyjnych w 6
egzemplarzach;

13) wykonanie w scistej wspotpracy z Projektantem dokumentacji powykonawczej dla
wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej Zamawiajacemu.

6. Wykonawca jest réwniez obowiazany do ubezpieczenie placu budowy od ognia,
huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robdt, obiektow,
budowli, urzadzen mienia ruchomego zwiazanych z wykonaniem zamoéwienia na kwote
co najmniej 3.000.000,00 zt. Ubezpieczenie placu budowy spetniajace powyzsze
warunki stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

7. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia rozumie si¢ kompleksowe wybudowanie
obiektu wraz z instalacjami oraz przytaczami, uruchomienie ~wszystkich
zainstalowanych urzadzern i wuzyskanie na jego uzytkowanie stosownego

pozwolenia.

8. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania na kazdym etapie robét rezimu
technologicznego oraz ktas¢ szczegélny nacisk na realizacje zapisow dokumentaciji
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10.

projektowej, poniewaz zaprojektowany obiekt ma spetni¢ wymagania budynku
niskoenergetycznego. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ prawna na
zasadach ogolnych prawa cywilnego wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace z
zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,
w ktorym planowana Jest budowa hali montazowo-magazynowej oraz jego otoczenia
celem sprawdzenia warunkow prowadzenia robot budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach o numerach
12/28 oraz 12/29.

§3
Termin wykonania

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot umowy w_terminie do 11 miesiecy
od dnia podpisania_umowy w sprawie udzielenia zamowienia, przy czym roboty
wykonywane beda w nastepujacych etapach:

1) 7 miesiecy od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zaméwienia - stan
surowy budynku, palowanie, wykonanie instalacji zewnetrznych. Przez stan
surowy zamknigty rozumie si¢ wykonanie catosci robot konstrukcyjnych wraz z
pokryciem dachu i montazem catosci stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej w
scianach zewnetrznych

2) 10 miesigcy od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zaméwienia -
dokonczenie robét budowlanych wykonczeniowych, instalacyjnych zwiazanych z
budynkiem i zagospodarowaniem terenu. Koniec préb eksploatacyjnych i
rozruchow oraz koncowych odbioréw branzowych. Odbiér techniczny
zakonczonych robot catosci obiektu;

3) 1 miesiac od odbioru techmcznego zakonczonych robét - odbior koncowy, na
zasadach wskazanych w umowie. Warunkiem odbioru koncowego jest w
szczegolnosci:

a) ukonczenie catosci robot objetych umowa;
b) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Tygodniowy harmonogram rzeczowy i harmonogram rzeczowo - finansowy umowy
przedstawione przez Wykonawce stanowia zataczniki do niniejszej umowy i sa jej
integralng czescia.

Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunigciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredm wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktorych
nie mogty przewidzie¢, ktorym nie mogty zapobiec ani ktérym nie moga
przec1wd21atac a ktore uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowiazan,;

2) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) wystapienia innych okolicznosci, ktore strony wspolme uznaja za powodujace
koniecznos¢ zmiany terminu relacp umowy lub jej poszczegolnych etapow, w
szczegolnosci z powodow technologicznych, przyczyn zewnetrznych nie majacych
charakter sity wyzszej, obiektywnych utrudnien dotyczacych dostaw materiatow
lub urzadzen, itp. przy czym kazdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego
powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony nie dojda do porozumienia
uznaje sie, ze termin pierwotnie ustalony jest obowigzujacy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony jezeli bedzie to
mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, Ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkow umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym druga strone umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
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6.

W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwiazany jest przedstawia¢c Zamawiajacemu zaktualizowane harmonogramy
rzeczowo-finansowe i rzeczowe kontraktu, o ktérych mowa w ust. 2. Kazdorazowa
zmiana (aktualizacja) harmonogramow wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Przekazanie placu budowy powinno nastapi¢ w terminie do 3 od podpisania umowy w
sprawie udzielenia zamowienia. Przesuniecie terminu przekazania placu budowy w
stosunku do szacowanego terminu przekazania wskazanego w zdaniu pierwszym nie
obliguje do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. Z chwila przejecia placu
budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnosc i ryzyko za plac budowy, w tym
za urzadzenia i materiaty sie tam znajdujace. Wykonawca zobowiazany jest przejac
plac budowy w dniu wskazanym przez Zamawiajacego, ze skutkami wskazanymi w
niniejszej umowie.

§4
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do:

1) protokolarnego przekazania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §2 ust. 2
niniejszej umowy w wersji papierowej oraz kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe,

2) wskazania granic terenu budowy;

3) przekazania dziennika budowy;

4) wskazania punktow poboru energii elektrycznej i wody oraz kanalizacji dla celéw
budowy i socjalnych,

5) zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

6) dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

7) dokonania odbioru wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych;

8) odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do:

1) wykonania w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje, o ktérej
mowa w §2 ust. 2 robot budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych,
warunkami opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
oraz obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemozliwiajace dostep
do placu budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie catodobowej
ochrony terenu budowy;

4) opracowania planu zagospodarowania budowy i zorganizowania placu budowy oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili jego przejecia od
Zamawiajacego;

6) zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopig¢ dokumentow potwierdzajacych stosowne uprawnienia osob zostana
przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dana
osobe; .

7) przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;

8) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy
lub jej elementéw Wykonawca zobowigzuje sie do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego;




10) korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktéw poboru energii mediow
wytacznie dla celow budowy i socjalnych zwiazanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy, w oparciu o zainstalowane podliczniki, a w razie ich braku do
ich zainstalowania na swoj koszt;

11) rozliczenia zuzycia energii elektrycznej i wody na koniec kazdego miesiaca
kalendarzowego na zasadach okreslonych w odrebnych umowach zawartych z
wiascicielem przytaczy oraz cen ustalonych przez dostawcéw poszczegdlnych
mediow w fakturach VAT;

12) zaptaty kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktury VAT w
terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Wykonawce;

13) prowadzenie dokumentacji budowy a w szczegélnosci dziennika budowy i
udostepnianie go przedstawicielom zamawiajacego lub uprawnionym organom do
dokonywania wpisow;

14) posiadania umow ubezpieczenia: odpowiedzialnosci cywilnej oraz placu budowy na
warunkach/wymaganiach opisanych w siwz. Polisy potwierdzajace posiadanie obu
ubezpieczen stanowia zataczniki do niniejszej umowy.

a) Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania i utrzymywania ubezpieczenia
w wymaganym w siwz zakresie przez caty okres realizacji umowy.

b) W przypadku wygasniecia terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w trakcie
realizacji inwestycji, Wykonawca zawrze nowe ubezpieczenie.

c) Dokumenty potwierdzajace zawarcie uméw ubezpieczenia wraz z dowodem
optaty sktadki zostang dostarczone Zamawiajacemu nie pozniej niz 30 dni
przed dniem wygasania ubezpieczenia; w przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce polisy (polis) w tym terminie Zamawiajacy moze nabyc taka polise
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym w takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedtug swojego wyboru - do windykacji
kosztow polisy: na zasadach ogdlnych, lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub w drodze potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

d) Polisy ubezpieczeniowe nie moga byc anulowane, a ich warunki nie moga by¢
zmienione lub uzupetnione w jakikolwiek sposob bez zgody Zamawiajacego, o
czym Zamawiajacy zostanie poinformowany z czterdziestopieciodniowym (45)
wylprzedzeniem przed planowanym anulowaniem, zmiang lub uzupetnieniem
polisy.

15) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej inwestycji,

16) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu roboét;

17) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej catos¢ robot
budowlanych i instalacyjnych w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w
dwodch egzemplarzach w formie cyfrowego nosnika danych -CD i przekazania jej
Zamawiajagcemu na 7 dni przed terminem odbioru technicznego przedmiotu
zamowienia;

18) opracowania kompletnej instrukcji uzytkowania catego obiektu, jak rowniez
poszczegolnych instalacji;

19) zgtaszania obiektu i robot do odbioru;

20) zawiadomienia w oparciu o udzielone przez Zamawiajacego petnomocnictwo
wtasciwych organow o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania, przygotowania wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganym kompletem dokumentéw oraz
uczestniczenia w obowiazkowej kontroli budowy w terminie wyznaczonym przez
wtasciwy organ;

21) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu robot lecz nie pézniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania
odbioru koncowego;

22) prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(opracowanego w systemie miesiecznym) oraz harmonogramu rzeczowego
opracowanego w systemie tygodniowym,;

23) poddania w razie potrzeby kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania
1 rozliczania Projektu, w ramach ktorego finansowane jest niniejsze zaméwienie w
zakresie realizowanych prac.

str. 6



oo,

§5
Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich

przedstawicieli:
1) w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego: Pani Beata

Pirég, email: b.pirog@euro-centrum.com.pl;

2) w zakresie technicznym - Pani Elzbieta Kutach, email: e.kutach@euro-
centrum.com.pl;

3)  NAdzOr iNWESLOrSKi = ....ceucvecueeecererrenressensenesnnns

Zamawiajacy ustanawia inspektoréow nadzoru w osobach:

1) branza budowlana - Pan .........c.cemevrreevennee posiadajacy uprawnienia budowlane
R s DL — WYdANE PIZEZ ........ccverssessenrsersaessesesesonses 0 numerze
............ Z dnia .......cccoeuvenneeene., WPIisany na liste cztonkow ..............Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ................... :

2) branza sanitarna - Pan ... posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci ..........cccveuvuueeee WYAANE PIZEZ ..oeeeveererereerveerssesssssssesans 0
numerze ........... s 1 O — , wpisany na liste cztonkow ...................
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ..................... :

3) branza elektryczna - Pan .....vieeeenneerennnns posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .............oooe.... WYAANE DITRE oot 0
numerze ............ Z dnia .o , wpisany na liste cztonkow ................
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym................. "

4) branZza drogowa - Pan ... posiadajacy uprawnieni
budowlane w specjalnosci .........cccevrennnee WYdANe PrZEzZ ......oceoverireeverenreesresesenns 0
NUMETZe ......ius 2 OMB sosnsimmin , wpisany na liste cztonkow ............
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ...................

Zamawiajacy wyznacza Pana ...........cceceeenceenne jako koordynatora czynnosci na

budowie wykonywanych przez inspektorow w zakresie réznych specjalnosci.

Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu kosztow i
zwigkszenia lub zmiany zakresu inwestycji.

Obowiazki i prawa inspektorow nadzoru budowlanego wymienionych ust. 2
uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane obowiazuja w petni.

Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy Pana .............c.ooooiiioromssss
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci ........coverreerseeenensaesnens wydane
3,1 o S S 0 numerze ............ pALs [ 11T R , wpisany na liste
CHONKOW. (csmiisniossssssussssssiss Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym  ......occrnenee oraz  zastepce  kierownika  budowy Pana
...................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
........................................... WHHANE PIZOZ ..vivsissisissmmimussssssssonnsisss @ TIIMOTZE coisiinns Z ONIA
.......................... , wpisany na liste cztonkdw .............ccceeeen...... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ........ouuu....

Wykonawca zapewni kierownikéw robét posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, i przed przystapieniem do robot w poszczegdlnych branzach przedstawi
Zamawiajacemu dane kierownikéw robdt wraz z kopia dokumentéw o uprawnieniach
zawodowych tych osob.

Wykonawca zobowiazuje sie, iz kierownik budowy lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 6 godzin.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony
sprzeciw co do osoby kierownika budowy lub kierownikéw robét branzowych. W takiej
sytuacji Wykonawca bedzie zobowiazany do zmian kwestionowanych osob w terminie 7

ni. Kandydatura kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do wyrazenia
stanowiska co do akceptacji kandydatury Kierownika Budowy w terminie 7 dni od jej
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otrzymania, bezskuteczny uptyw ww. terminu jest réwnoznaczny z wyrazeniem
akceptacji.

Zmiana osoéb wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkow
umowy.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osob. Odpisy dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia osob wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang [;rzekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez
dang osobe.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowigzana jest
ona powiadomic o tej koniecznosci drugg strone na pismie w terminie 3 dni.

Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacja projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
Zamawiajacy wskazuje: Pana Stawomirem Kostur, zamieszkatego w Piekarach
Slaskich, przy ul. Wyzwolenia 74, prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod
firma: PROJEKT GRUPA z siedziba w Piekarach Slaskich przy ul. Wyzwolenia 74,
posiadajacego numer NIP: 645-104-94-77

Wykonawca w okresie prowadzenia robot budowlanych ma obowiazek zwotywac
biezace narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Podwykonawcow, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, oraz
ewentualnie innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét.
Czestotliwosc narad koordynacyjnych bedzie zalezna od przebiegu robét budowlanych,
realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych nieprzewidzianych okolicznosci,
jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu. Wykonawca ma obowiazek informowac
przedstawiciela Zamawiajacego o terminach narad z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

W razie potrzeby Zamawiajacy w okresie prowadzenia robét budowlanych moze
zwotywac, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, dodatkowe narady
koordynacyjne z  udziatem przedstawicieli ~Wykonawcy, Podwykonawcow,
Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, Projektantow oraz innych zaproszonych osob.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy, o czym powiadomi
pozostatych uczestnikow narad najpozniej na 2 dni przed planowana narada.

56
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykonac¢ zamowienie przy udziale podwykonawcow, zgodnie
z art. 647' Kodeksu cywilnego na zasadach okreslonych niniejsza umowa i siwz.

Wykaz Podwykonawcéw wraz z zakresem obowigzkéw im powierzonych stanowi
zatacznik_do niniejszej umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca nie moze
skorzystac na etapie realizacji zamowienia z podwykonawcow dla wykonania czesci
zamowienia innych niz wskazane w ofercie.

Zgtoszenie konkretnego podwykonawcy, oprdcz spetnienia warunkéw o ktorych mowa
w ustepie poprzednim (podwykonawstwo na zakres wskazany w ofercie) powinno
spetniac warunki oraz procedure wskazana wprost w art. 647' kc. Zamawiajacy
zastrzega, iz konieczne jest przedstawianie projektow umow z podwykonawcami przed
ich podpisaniem z podwykonawca. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedstawienie
umow z podwykonawcami po ich podpisaniu, chyba ze beda zawiera¢ warunek
zawieszajacy ich wejscie w zycie z chwila akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia zastrzezenia lub sprzeciwu w rozumieniu przepisow

k.c. do wykonania czesci zamoéwienia przy udziale podwykonawcow, jezeli:

1) wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy bedzie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia
za te czesSC zamowienia (ten zakres robot) wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, na podstawie ktorego zawarta zostata niniejsza umowa
Zamawiajacego z Wykonawca,

2) terminy realizacji robot przez podwykonawce beda niezgodne z terminami
wykonania tych robot wynikajacymi z harmonogramu stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,

3) okres gwarancji i rekojmi oferowany przez Podwykonawce bedzie krétszy niz okres
gwarancji i rekojmi ujety w niniejszej umowie z Wykonawca;

4) warunki dotyczace dalszego podwykonawstwa beda odmienne od zawartych w
niniejszej umowie z Wykonawca,

5) okresy rozliczeniowe i sposob rozliczania (podstawy wystawienia faktur VAT,
terminy odbioréow czesciowych) nie beda dostosowane do niniejszej umowy
taczacej Zamawiajacego z Wykonawca i harmonogramu tego kontraktu, umowy
proponowane przez podwykonawcow beda zawieraly warunki lub obostrzenia
wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréw, prawa potracenia kwot z
wynagrodzenia, zastrzezenia wiasnosci urzadzen czy materiatow do momentu
otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje niniejsza umowa
taczaca Zamawiajacego z Wykonawca;

6) umowy proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub
obostrzenia wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréow, prawa
potracenia kwot z wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatow
do momentu otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje
niniejsza umowa taczaca Zamawiajacego z Wykonawca.

5. Przez spetnienie warunku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 5) rozumie sie, ze termin
ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy powinien zosta¢ okreslony
tak, aby byta mozliwa zaptata ww. wynagrodzenia w sposob uwzgledniajacy
postanowienia umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym, ktora mowi, ze
Wykonawca ma obowiazek wraz z faktura VAT przedtozyc Zamawiajacemu m.in.
oswiadczenie wszystkich Podwykonawcow, ktorych wierzytelnoici sa czescia sktadowa
faktury VAT o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcdw wynagrodzenia lub
ceny objetej ta faktura VAT. Oznacza to, Zze Wykonawca powinien zaptaci¢
podwykonawcy, ktéry wykonat prace objete dana faktura wynagrodzenie PRZED
przediozeniem Zamawiajacemu faktury VAT za te roboty.

6. Zamawiajacy zastrzega, ze spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 nie wytacza
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu z innych powodow.

7. Rzeczy nabyte przez Wykonawce zamowienia na roboty budowlane lub Podwykonawce
takiego zamowienia w ramach czesci, za ktora wyptacono juz wynagrodzenie, stanowia
wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do dolozenia szczegdlnej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasnos¢

Zamawiajacego.

8. Strony zgodnie ustalaja, ze ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy,
ma on na mysli rowniez dalszego podwykonawce.

9. W przypadku postuzenia si¢ przez Wykonawce przy wykonywaniu obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy innymi osobami (Podwykonawcami), Wykonawca
ponosi gwarancyjna odpowiedzialnos¢ za ich dziatania i zaniechania oraz nalezyte
wykonanie przez nich Swiadczenia, oraz zobowiazuje si¢ bezwarunkowo naprawic¢
wyrzadzona na skutek ich dziatan szkode (art. 473 k.c.).

§7
Wstrzymanie wykonywania roboét

Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:
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1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlana lub innego

zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;

2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

§8
Rodzaje odbiordow i zasady ich przeprowadzania

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1)

2)

3)

str. 10

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy nastepowac bedzie na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego,

z tym, ze jezeli podpisanie umowy nastapi po potowie miesiaca kalendarzowego,

pierwszy odbidr czesciowy nastapi po zakonczeniu kolejnego (petnego) miesiaca

obowigzywania umowy.

a) Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne na danym etapie robot dokumenty, a w
szczegolnosci: swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob
lub badan, atesty dotyczace odbieranego elementu robot ‘wraz z
oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 7.

b) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce ,Wykazu robot wykonanych czesciowo" potwierdzonego przez
upowaznionego inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz
ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z odbioru czesciowego
sporzadzony bedzie protokot odbioru czesciowego wykonanych robét, ktérego
wzor stanowi zatacznik do niniejszej umowy. Protokot stanowi podstawe do
wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce za wykonane elementy
robot, opisane w wykazie robét wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze
zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia (wady) do zakonczonych elementow robot, ujetych
uprzednio w protokole odbioru czesciowego, po ich zakonczeniu, jezeli na tym
etapie ujawnia sie wady (lub inne zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy
kompatybilnosci) nie stwierdzone na etapie odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny zakonczonych robét.

Odbioru technicznego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie wniosku Wykonawcy

zawierajacego oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektowa;

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

c) protokoty préb, badan i sprawdzen,

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e) kompletna dokumentacje powykonawcza - potwierdzona na zlecenie
Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

f) zawiadomienie wraz z dowodem doreczenia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy przedmiotu umowy i
zamiarze przystapienia do jego uzytkowania wraz ze stanowiskiem tych
organébw w sprawie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
bult(iowlanym lub oswiadczenia o niezajeciu przez te organy stanowiska w tym
zakresie.

» Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakoriczonych
robdt, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w



4)

>

terminie do 3 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpézniej 10 dnia
liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego
zakonczonych robét uczestniczy kierownik budowy i przedstawiciele
Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru technicznego zakoriczonych robét zostanie sporzadzony
protokét, ktory zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokét w szczegolnosci zawiera powinien: informacje o
jakosci wykonanych robét, inne dokumenty, wskazane podczas odbioru przez
Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli wystapia)
wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia, nie
pozniejszymi jednak niz planowany termin odbioru korfcowego.

Zatacznikiem stanowiacym integralna czes¢ protokotu odbioru sa dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

Odbidr koricowy.
a) Odbior koncowy dokonywany jest po otrzymaniu pozytywnej decyzji o

b)

pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy i uptywie terminu na usuniecie
przez Wykonawce wad stwierdzonych w protokole odbioru technicznego
zakonczonych robot, z zastrzezeniem ustepow kolejnych. Przystapienie do
czynnosci odbioru koncowego nastapi niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci
przez Wykonawce. Termin ten powinien by¢ zgodny z terminem okreslonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym kontraktu, stanowiacym zatacznik do
umowy. Protokot odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia
ostatniej faktury VAT (faktura koncowa).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzone zostanie, iz
Wykonawca nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego
zakonczonych roboét (lub tez ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas
odbioru technicznego), wowczas Wykonawca pozostaje w zwtoce ze
spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy, z zastrzezeniem zapisow
ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w §12 niniejszej umowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady nadajqce sie

do usuniecia:
ktére umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

a)

b)
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awiajacy jest uprawniony:

zadac usuniecia tych wad w okreslonym terminie,

jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usuniete albo Wykonawca nie podjat sie usuniecia wad, albo z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usung¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony: obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do
utracone]j wartosci uzytkowej i technicznej, lub tez bez upowaznienia sadu do
usunigcia wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi
przez powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed
powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;

wady istotne:

Zam
i:

ii.

awiajacy jest uprawniony do:

zadania wykonania w zakreslonym terminie robot lub dostarczenia urzadzenia
obarczonego wadami po raz drugi - bez wad,

w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty lub urzadzen przedmiotu umowy po raz drugi albo
gdy z okolicznosci wynika, Ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo bez
upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na koszt i
nebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
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wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢
zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajqce
sie do usuniecia:
a) ktoére umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy jest uprawniony:
i. odebracC obiekt, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,
ii. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogélnych.

b) wady istotne:
Zamawiajacy jest uprawniony:
i. odmowic odbioru koncowego,

ii.  odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

iii. bez upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie,” a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym
przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

iv.  domagac sig naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogdlnych.

Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznaja te wady, ktore uniemozliwiajq
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktore czynia dzieto
niezdatnym do zwyktego uzytku), oraz te, ktdre sprzeciwiaja sie wytycznym zawartym
w umowie i siwz.

Odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

Wraz z zabudowanymi w ramach umowy materiatami Wykonawca bedzie sktadat
kazdorazowo oswiadczenia wobec Zamawiajacego, iz posiada prawo wtasnosci tych
materiatow. Jezeli Wykonawca nabyt materiaty od posrednika/dostawcy/producenta,
wowczas Zamawiajacy wymaga dodatkowo o$wiadczenia posrednika/ dostawcy/
producenta, ze przeniost prawo wtasnosci na Wykonawce. W przypadku wykazania
przez Wykonawce obiektywnej niemozliwosci uzyskania o$wiadczenia od posrednika/
dostawcy/ producenta Zamawiajacy moze poprzesta¢ na przyjeciu oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. Takie oswiadczenie moze byé
dostarczone najpozniej do momentu zgtoszenia odbioru etapu prac, w ramach ktérego
nastgpita dostawa danego materiatu. W razie braku dostarczenia takiego oswiadczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru (potwierdzenia dostarczenia cz
zainstalowania) danego materiatu na miejscu montazu lub dostarczenia. Bra
potwierdzenia odbioru takiego materiatu jest przeszkoda do wystawienia przez
Wykonawce faktury obejmujacej wartos¢ tego materiafu. Wykonawca zapewni, iz
wszystkie urzadzenia, sprzet i materialy przekazywane Zamawiajacemu sa jego
wtasnoscia (skutecznie nabyt je od swoich dostawcéw), i z chwilg ich przekazania
Zamawiajacemu protokotem prawo wtasnosci tych urzadzen, sprzetéow i materiatow
przechodzi na Zamawiajacego.
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59
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robét wymagan
dotyczacych stosowania wyrobéw i urzadzen oraz sposobdw wykonania robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych.

Przestrzeganie zobowiazan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruja i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia
- w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz potwierdza
prawidtowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich Zzadanie byto oczywiscie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na  koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

Koszty z_tytutu czynnosci wymienionych w ust. 5 niniejszej umowy lub ich
odpowiednia cze3¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci lub w _czesci z
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

510
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wazne do daty zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do konca
okresu gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, to jest KWOte: ........evvvveeresreenes . zt/gr stownie:
........................................................................... WIS s

Opcjonalnie: na Wniosek Wykonawcy zalicza si¢ kwote wniesionego wadium w kwocie
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wobec czego pozostate do
wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................ zostaje
wniesione/ustanowione W formie ...........eeevernenees

Jezeli forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa
albo gwarancja ubezpieczeniowa, to Zamawiajacy wymaga aby byta ona gwarancja
nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie, wystawiona przez Bank
albo Ubezpieczyciela.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz poreczenie bankowe beda sporzadzone
i interpretowane zgodnie z prawem obowigzujacym w Polsce. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej musi zosta¢ dotaczone do
umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu
przyjmuje si¢ date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego, z tym, ze w
przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium
moze byc¢ zaliczona na poczet zabezpieczenia.

W przypadku przesunigecia terminu zakonczenia prac Wykonawca zobowiazany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
niepienieznych form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w  razie
zaniechania przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo
przedtuzyc okres obowiazywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
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porgczenia bankowego na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do windykacji
poniesionych w ten sposob kosztow.

Zasady zwrotu zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej:

1) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy).

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwrdci na pisemny wniosek Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu liczac od daty
bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru robot, co nastapi w ostatnim dniu
obowiazywania okresu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykorzystac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy m.in. w
celu: potracenia z niego kar umownych, zlecenia wykonania zastepczego na koszt
Wykonawcy, uiszczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcow Wykonawcy, o ile zwrdca sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio do Zamawiajacego, oraz do pokrycia wszelkich szkod
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
ktore powstaty lub moga powsta¢ u Zamawiajacego, lub w celu wykonania
zaniechanych przez Wykonawce lub wadliwych robot.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie nastepowato na podstawie pisemnego oswiadczenia “Zamawiajacego,
stwierdzajacego przyczyne skorzystania z zabezpieczenia i sposob jego wykorzystania.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu piecioletniej gwarancji jakosci na caly
rzedmiot umo (roboty budowlane, instalacyjne, i wszystkie inne, w tym
urzadzenia i materiaty, w tym réwniez na nastepujace urzadzenia:

1) urzadzenia instalacji chtodu technologicznego tj. agregat chtodniczy oraz
klimakonwektory,

2) urzadzenia wentylacji tj. centrale wentylacyjne,

3) urzadzenia zrodta ciepta tj. gazowa pompy ciepta,

4) urzadzenia instalacji fotowoltaicznej tj. moduty fotowoltaiczne;

5) transformatory, rozdzielnie elektryczne,

6) nawet jezeli okres gwarancji udzielanej przez producentow tych urzadzen jest
krétszy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy, wraz z nieodptatna, biezaca
konserwacja, serwisem i naprawa w okresie gwarancyjnym.

W okresie gwarancji do obowiazkéw Zamawiajacego naleze¢ bedzie wymiana
filtrow oraz dezynfekcja.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykonac wadliwy element na nowo.

Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
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liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje sie dokonac
wspolnie z Zamawiajacym przegladu, z ktorego Strony sporzadzaja protokét
okreslajacy zakwalifikowane do usunigcia usterki i termin ich usuniecia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wiazace. W przypadku gdy wady
lub usterki beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin usunigcia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym terminie.

7. Fakt usuniecia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

8. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo bez upowaznienia Sadu poleci¢
usuniecie takiej wady (usterki) oso'Bie trzeciej, a Wykonawca zobowiazany jest
pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynnosci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokryc w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad (usterek) bez wzgledu na wysokosc
zwiazanych z tym kosztow.

10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odmoéwit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo
wykonac je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokry¢ ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obciazy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone proby, badania, odkrycia lub ~ekspertyzy nie
potwierdzily zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

11. Niniejsze zapisy umowy zastepuja dokument gwarancyjny, jezeli Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego, odrebnego dokumentu
gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

12. Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych:
1. Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

2) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
wytacznej winy Wykonawcy, w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

3) kary umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowiazujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, Zze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary
umowne zaréwno w razie opéznienia Wykonawcy w stosunku do terminu
korncowego wykonania przedmiotu umowy, jak i terminéw tzw. posrednich
przyjetych w harmonogramie rzeczowo - finansowym dla wykonania
poszczegblnych czesci umowy;
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4) kary umownej za opoznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbiorow, w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opoznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

5) kary umownej za opo6znienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

Wykonawca moze domagac sie od Zamawiajacego zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 2% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego §13 niniejszej umowy;

2) karg umowna za niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminéw odbiorow
czesciowych lub koncowego w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminéw wyznaczonych w niniejszej umowie.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktore Strony umowy miaty by zaptaci¢, nie moze
przekroczy¢ 10% wysokosci wynagrodzenia umownego netto, opisanego w §13
niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§13
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie oferty wybranej przez Zamawiajacego w trybie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie
postepowania o udzielenie zamowienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy,
nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku zmiany stawki VAT
wynagrodzenie ulegnie w tym zakresie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu do

umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie w wysokosci ....... zt netto (stownie:
........................... ), powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) wedtug
obowiagzujacej w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi kwote: ...
(Stownie: e Bl WIMBErodzende: DEUKEO WYTIOST sk
L T T R .) ztotych.

Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie robot budowlanych grozitoby Wykonawcy razacq strata, Sad moze
podwyzszyc ryczatt lub rozwigzad niniejsza umowe.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty:
1) wykonania prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;
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2) dostawy maszyn i urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej;

3) urzadzenia placu budowy, zaplecza i zabezpieczenia placu budowy, p/poz, bhp,
itp.;

4) dokonczenie ogrodzenia placu budowy oraz jego demontaz po wykonaniu ogrodzenia
statego zgodnie z projektem;

5) obstugi geodezyjnej;

6) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowy;

7) transportu w ramach placu budowy i wywoz nadmiaru ziemi;

8) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej,

9) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

10) nieodptatnego serwisu i przegladow technicznych urzadzen w okresie gwarancji i
rekojmi;

11) badan, pomiaréw, préb, regulacji, odbioru, rozruchu;

12) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

13) nig;bednych uzgodnien, sprawdzen, pomiaréw kontrolnych i odbioréw wykonanych
robét;

14) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

15) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robdt oraz inne
koszty, ktore Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania zaméwienia,
o ktorych wie lub powinien byt wiedzie¢ z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i
profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentami, o ktorych mowa w ust. 10), wystawionych po
wystapieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu kar
umownych, czy kwot, o ktorych mowa w §4 ust. 2 pkt. 14) lit. d) niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
koniec miesiaca kalendarzowego. Wykonawca wystawi fakture czesciowa po wykonaniu
robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu ~odbioru
czesciowego robot, zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy.
Zatacznikiem do faktury jest protokét odbioru czesciowego oraz dokumenty wskazane
w ust. 10. Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego na podstawie kosztorysu
ofertowego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokoét
odbioru koncowego, dokumenty wskazane w ust. 10 oraz uzyskane pozwolenie na
uzytkowanie budynku. Faktura koncowa musi zawiera¢ co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.

Wykonawca wraz z kazda fakturg VAT (w tym z fakturg koncowa) bedzie przedktadat

Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie roboty, za wykonanie ktorych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie lub

2) oswiadczenie zawierajace zestawienie wszystkich podwykonawcéw, ktorych
wierzytelnosci sa czescig sktadowa faktury VAT oraz o$wiadczenie wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa faktury VAT o
dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow wynagrodzenia lub ceny objetej
ta faktura VAT. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
bankowego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych
(dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10). W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty o ktorych mowa kwota naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, Zamawiajacy jest uprawniony do
pomniejszenia ptatnosci na rzecz Wykonawcy o sume kwot wynikajaca z
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nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wowczas Zamawiajacy moze dokonac zaptaty
bezposrednio na konto Podwykonawcy, i dokonac potracenia naleznosci z naleznoscia
Wykonawcy przypadajaca za wykonanie robot na inwestycji, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Ewentualne roboty zamienne w stosunku do okreslonych dokumentacja projektowa
zalaczona do umowy moga zosta¢ wykonane jedynie po przeprowadzeniu
dodatkowego postepowania przetargowego. Wykonawca nie moze przystapi¢ do
wykonania robot zamiennych bez otrzymania odrebnego zlecenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do
zmniejszenia_zakresu robét, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zmniejszenia
zakresu rob6t w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ wytaczonych robét, ktorych wysokosé
ustalona zostanie zgodnie z wartosciami wskazanymi przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym , ewentualnie pomniejszona o wartosc materiatow (odpowiadajaca cenom
ich nabycia) zakupionych wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo witasnosci
przechodzi na Zamawiajacego, w oparciu o odrebna fakture VAT wystawiong przez
Wykonawce.

W szczegolnosci prawo zmniejszenia zakresu rob6t moze dotyczy¢ instalacji
fotowoltaicznych oraz zwiazanych z nimi rob6t z uwagi na istniejacy w tym zakresie
postep technologiczny postep technologiczny oraz jakosciowy. W celu umozliwienia
Zamawiajacemu skorzystanie z tego prawa, przed zainstalowaniem w/w urzadzen (a w
razie koniecznosci/mozliwosci jego uprzedniego rezerwowania/zamawiania - przed
ztozeniem zamodwienia), Wykonawca obowiazany jest przedstawic Zamawiajacemu
informacje o zamiarze ztozenia zaméwienia/ przystapienia do montazu/instalacji, z
wyprzedzeniem nie krotszym niz miesiac.

514
Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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§15
Przestanki odstapienia od umowy i jej wypowiedzenia

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robot na dzien
odstapienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewy{konane]‘ czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot objetych umowa pomimo jej
podpisania, jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catosci po
stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego i
wyznaczenia dodatkowego terminu na usunigcie wskazanych uchybien uparcie nie
wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne
zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotng strate, w
szczegblnosci nie dotrzymuje terminéw wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robot przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wvkonvwania robét leza w catosci po stronie Wvkonawcy.

4) Wvkonawca wvkonat cze$¢ zamdwienia wadliwie lub dostarczvt partie sorzetu
niezgodnie z zamowieniem. przez co daje w watpliwos¢ mozliwos¢ nalezytego
wywigzania sie z zamowienia.
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5) Wvkonawca oprzvstabit do likwidacii swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji

przeorowadzonei w celu pbrzeksztatcenia. )
6) Wvkonawca lub iego wierzvciel ztozvt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wvkonawcyv.

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktorej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwigzaniu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét nalezycie wykonanych;

2) pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowigzani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okreslone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robét w odniesieniu
do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow. Kosztorysy zostang
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robot dla ktorych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
dokonac na podstawie sktadnikéw cenotwodrczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatbw wg cen $rednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktorym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

§16
Postanowienia konncowe

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja sie rozstrzygac w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy,
obciazyC jej, ani w inny sposdb nig rozporzadza¢ bez uzyskania na czynnosci te
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.
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4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

§17
Postanowienia kornncowe

Integralng czescig umowy sa nastepujace zataczniki:
1) ggtacznik nr_1 - specyfikacja Istotnych warunkow zamowienia z dnia 30 stycznia
14r.;

2) zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona, ostateczna) -
wyciag;

3) z?{acznik nr_3 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego
oferty;

4) zatgcznik nr 4 - Dokumentacja projektowa-budowlana i wykonawcza, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, (ptyty CD sztuk .....),

5) zatacznik nr 5 - kserokopia pozwolenia na budowe;

6) zatacznik nr 6 - dostarczony przez Wykonawce wykaz podwykonawcéw, znanych na

zien zawarcia umowy, wraz z zakresem robot powierzonych podwykonawcom,

7) zatacznik nr 7 - polisa OC Wykonawcy oraz dowod ubezpieczenia placu budowy;

8) zatacznik nr 8 - odpis z KRS Wykonawcy/informacja z CEiDG;
zalacznik nr 9 - kopie zaswiadczen o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,

10) zatacznik nr 10 - harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,

11) zatacznik nr 11 - harmonogram rzeczowy sporzadzony w system1e tygodniowym;

12) zatacznik nr 12 - wzor protokotu odbioru czeéciowego;

13) zatacznik nr 13 - dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



