INNOWACYINA Euro - Centrum et
GOSPODARKA Park Naukowo-Technologiczny ROIWOIU REGION AL NEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINGSCI

Zatacznik nr 2'

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr.../.../2011

Zawarta W dniu cc.eeeeeeeveecnneceneeenens 2010 r. w Katowicach, numer zaméwienia Z-....... /PNT

1. Strony umowy,

1.1

1.2

Zamawiajacy:

Park Naukowo-Technologiczny ,Euro-Centrum” Sp. z o0.0. z siedziba w Katowicach,
40 - 568, ul. Ligocka 103, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297073, NIP 634-266-42-78,
REGON 240789585, o kapitale zaktadowym w wysokosci 3.900.000,00 zt., o Zarzadzie
Spétki w sktadzie: Roman Trzaskalik - Prezes Zarzadu, Mirostaw Bobrzynski -
Wiceprezes Zarzadu, Monika Pilip - Czlonek Zarzadu, do reprezentacji ktorej
uprawnieni s dwaj cztonkowie Zarzadu badZ Prokurent tacznie z cztonkiem Zarzadu,

Wykonawca:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tryb i podstawa zawarcia umowy.

.Tryb zawarcia umowy

Postepowanie prowadzone jest w trybie Regulaminu udzielania zaméwien przez
Zamawiajacego w ramach Dziatania 5.3 Wspieranie Osrodkéw Innowacyjnoéci Osi
Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007 - 2013 przyjetego uchwata Zarzadu nr ... . Z odmia e r.
udostepnionym na stronie www.euro-centrum.com.pl.

Tryb udzielenia zamdwienia - przetarg o wartosci powyzej 193.000 euro.

Projekt jest wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoiju
Regionalnego oraz srodkéw budzetu panstwa.

2.2.Podstawa zawarcia umowy

Przeprowadzenie na podstawie uchwaly Zarzadu Zamawiajacego ........oooroevrevereenoon..
7 AL o 1| - OO POStepoOWania O NUMEIZE ...,

w sprawie udzielenia zamowienia pod nazwa;:

Wykonanie robot budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji
projektowej pt. ,Projekt budynku biurowo - ustugowego z pomieszczeniami
laboratoryjno -  wdrozeniowymi wraz z zagospodarowaniem terenu
zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, dziatka nr 12/3”

w zZwiazku z Projektem pod nazwga ,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego
Euro-Centrum - rozwéj i zastosowanie nowych technologii w obszarze
poszanowania energii i jej odnawialnych zrédet”; w ramach Osi Priorytetowej 5:
Dyfuzja innowacji; Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu
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Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowany na podstawie umowy o udzielenie
wsparcia nr P0OIG.05.03.00-00-010/10-00 z dnia 08 pazdziernika 2010 r.

ktorego integralne czesci stanowia:

a. Specyfikacja Istotnych warunkdéw zamowienia z dnia ... 2011 r,;

b. Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami:

¢. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego oferty;

d. Dokumentacja projektowa-wykonawcza,

€. Przedmiary robét,

f. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

8. wykaz podwykonawcow zgtoszonych przez Wykonawce, znanych na dzieh zawarcia
umowy, wraz z zakresem robot powierzonych podwykonawcom.

3. Przedmiot umowy,

3.1.Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych w zakresie budowy
i oddania budynku biurowo - ustugowego z pomieszczeniami laboratoryjno -
wdrozeniowymi wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Katowicach przy
ul. Ligockiej 103, (wedtug nazwy dokumentacji projektowej inwestycja zlokalizowana na
dziafce nr 12/3, po podziatach geodezyjnych oznaczenie dziatek, na ktorych inwestycja
bedzie prowadzona: nr 12/23 i nr 8), zgodnie z dokumentacja projektowo-wykonawczg pt.
»Projekt budynku biurowo - ustugowego z pomieszczeniami laboratoryjno - wdrozeniowymi
wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103,
dziatka nr 12/3 w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo -
Technologicznego Euro-Centrum - rozwdj i zastosowanie nowych technologii w
obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych zrédet”; realizowanym w ramach Osi
Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Dzialanie 5.3: Wspieranie O$rodkow
Innowacyjnosci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3.2. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do
wybudowania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja  projektowo-wykonawcza, przedmiarami  robot, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, , wytycznymi zawartymi w SIWZ,
warunkami prowadzenia robét, oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich
wad w przedmiocie umowy z tytutu rekojmi i gwarancji.

3.3.W ramach wumowy wykonane zostana roboty budowlane, konstrukcyjne
i wykoficzeniowe oraz instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu zwigzane
z wykonaniem budynku biurowo - ustugowego z pomieszczeniami laboratoryjno -
wdrozeniowymi objete dokumentacja projektowo-wykonawcza, przedmiarami robot,
specyfikacjami wykonania i odbioru robét oraz pozwoleniem na budowe.

3.4. Obowiazkiem Wykonawcy jest wystapienie i uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego,
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3.5. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia rozumie sie kompleksowe wybudowanie obiektu
wraz z instalacjami oraz przytaczami, uruchomienie wszystkich zainstalowanych urzadzen,
uzyskanie pozytywnej préby szczelnosci obiektu i uzyskanie na jego uzytkowanie
stosownego pozwolenia.

Zaprojektowany obiekt spetnia wymagania budynku pasywnego.

4, Termin wykonania.

4.1. Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot umowy w terminie 18 miesiecy od

dnia przekazania placu budowy, przy czym roboty wykonywane beda w nastepujacych

etapach:

4.1.1. 10 miesiecy od przekazania placu budowy - stan surowy zamkniety wraz z
uruchomieniem ogrzewania budynku za pomoca instalacji ogrzewania podtogowego
i systemu BKT z uzyciem pompy ciepta i jej dolnym zrédtem zasilania w postaci
systemu sond geotermalnych. Przez stan surowy zamkniety rozumie sie wykonanie
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catosci robot konstrukcyjnych wraz z pokryciem dachu i montazem catosci stolarki i
slusarki okiennej i drzwiowej w Scianach zewnetrznych;

4.1.2. 17 miesigcy od przekazania placu budowy - ukorczenie catosci robét budowlanych
i instalacyjnych zwiazanych z budynkiem, zagospodarowaniem terenu. Koniec prob
eksploatacyjnych i rozruchdéw oraz koncowych odbioréw branzowych, a takze
pozytywny wynik z przeprowadzonej proby szczelnosci budynku na warunkach
okreslonych w SIWZ (zgodnie z normami 1SO 9972, PN-86/B06073, DIN EN 13829,
szczelnosC  powtoki  zewnetrznej  budynku,  sprawdzona przy  pomocy
testu  Blower-Door lub réwnowaznego podczas badania  przy roznicy
cisnienia zewngtrznego i wewnetrznego wynoszacej 50 Pa, krotnosé¢ wymiany nie
powinna przekroczyc 0,6 h-1.). Odbior techniczny zakonczonych robét catoici
obiektu;

4.1.3. 1 miesiagc od odbioru technicznego zakonczonych robét - odbiér koncowy, na
zasadach wskazanych w punkcie 8.1 umowy. Warunkiem odbioru koncowego jest w
szczegolnosci ¢

ukonczenie catosci robot objetych umowa,
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4.2. Terminy ustalone w punkcie 4.1. moga ulec przesunieciu tylko z powodu:

4.2.1. dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowosc¢ wykonywania

robét. Sita wyzsza to zdarzenia, ktorych strony nie mogty przewidzied, ktérym nie mogty

zapobiec ani ktorym nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwiajq Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowiazan;

4.2.2. wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,

pomimo zachowania nalezytej starannosci.

4.3. W przedstawionych w punkcie 4.2. przypadkach wystapienia opéznien, strony jezeli

bedzie to mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze maksymalny okres

przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

4.4. Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, strona umowy nie bedzie

mogta wykonywa¢ swoich obowiazkéw umownych w catoici lub w czeéci, niezwtocznie

powiadomi o tym druga stronge umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob

i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiazana.

4.5. Wykonawca obowiazany jest opracowal i przedlozy¢ Zamawiajacemu, w oparciu

¢ terminy wskazane punkcie 4.1. oraz wskazéwki zawarte w SIWZ, szczegotowy

harmonogram rzeczowo-finansowy kontraktu najpozniej w dniu podpisania umowy. W

przypadku kazdej zmiany termindéw wykonania prac w przypadkach opisanych w punkcie

4.2, Wykonawca obwiazany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowany

harmonogram rzeczowo-finansowy kontraktu.

4.6. O terminie przekazania Wykonawcy placu budowy Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce z 14- dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiazany jest przejac plac

budowy w dniu wskazanym przez Zamawiajacego, ze skutkami wskazanymi w niniejszej

umowie. Zamawiajacy przewiduje, Zze rozpoczecie robdt nastapi najpodzniej w lipcu 2011

roku.

5. Obowiazki stron.

5.1. Obowiazki Zamawiajacego.

5.1.1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

a) protokolarnego przekazania kompletnej dokumentaciji projektowo-wykonawczej,
przedmiaru robét, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w wersji
papierowej oraz kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z decyzja
aktualizacyjna w zakresie numerow dziatek niezwtocznie po podpisaniu umowy,

b) wskazania granic terenu budowy;

C) przekazania dziennika budowy;

d) wskazania punktéw poboru energii elektrycznej i wody oraz kanalizacji dla celéw
budowy i socjalnych,
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) zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

f} dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawce;

g) podejmowania decyzji w przedmiocie akceptacji przedstawionych przez Wykonawce do
wbudowania réwnowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowo-
wykonawczej materiatow i urzadzen w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty ich
przedstawienia przez Wykonawce, przy czym obowigzek Wykonawcy wystepowania o
akceptacje materiatow budowlanych, wyrobow i urzadzeh nie dotyczy tych
rownowaznych wyrobéw budowlanych, ktére podlegaty akceptacji przez Zamawiajacego
na etapie oceny oferty Wykonawcy;

h) dokonania odbioru wykonanych robat budowlanych na zasadach okreslonych w punkcie
8. niniejszej umowy oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych;

i) odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w ni niejszej umowie.

5.2. Obowiazki Wykonawcy.

5.2.1. Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do:

a) wykonania w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
wykonawcza, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych - robot budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami
opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz
obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

b} protokolarnego przejecia terenu budowy;

¢) zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemozliwiajace dostep do
placu budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie catodobowej ochrony terenu
budowy;

d) opracowania planu zagospodarowania budowy i zorganizowania placu budowy oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e) ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili jego przejecia od
Zamawiajacego;

f) zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia. Kopie
dokumentéw potwierdzajacych stosowne uprawnienia osob zostana przekazane
Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dang osobe;

g} przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.:

h) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

i} uzyskiwania kazdorazowo pisemnej decyzji Zamawiajacego w zakresie przedstawionych
przez Wykonawce do wbudowania wyrobéw budowlanych réwnowaznych do wyrobow
budowlanych wskazanych przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowo-
wykonawczej, przy czym obowiazek uzyskiwania akceptacji nie dotyczy réwnowaznych
wyrobow budowlanych, ktore podlegaty akceptacji przez Zamawiajacego na etapie
oceny oferty Wykonawcy. W przypadku braku zgody Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest uzywac tylko wyrobow budowlanych, materiatéw i urzadzen
wskazanych przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowo - wykonawczej;

j} utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy lub jej
elementow Wykonawca zobowiazuje sie do przywrocenia ich do stanu poprzedniego;

k) korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktéw poboru energii elektrycznej
oraz wody wytacznie dla celéw budowy i socjalnych zwiazanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy po zamontowaniu na koszt Wykonawcy podlicznikéw;



l} rozliczenia zuzycia energii elektrycznej i wody na koniec kazdego miesiaca
kalendarzowego na podstawie wskazan podlicznikéw oraz cen ustalonych przez
dostawcow poszczegdlnych mediow w fakturach VAT.

m)} zaplaty kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktury VAT
wystawionych przez dostawcow w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez
Wykonawce;

n} prowadzenie dokumentacji budowy a w szczegdlnosci dziennika budowy i udostepnianie
go przedstawicielom zamawiajacego lub uprawnionym organom do dokonywania
wpisOw;

0) posiadania uméw ubezpieczenia: odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia ryzyk
budowlanych i montazowych, na warunkach/wymaganiach opisanych w SIWZ.
Opcjonalnie:

- polisy potwierdzajace posiadanie obu ubezpieczeni stanowia zalaczniki do niniejszej
umowy,

lub;

- polisy potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia zostana dostarczone
Zamawiajacemu w terminie ...........occoenenne..

W razie niedostarczenia przez Wykonawce polisy (polis) w tym terminie Zamawiajacy
moze naby¢ taka polise na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym w takiej
sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedtug swojego wyboru - do windykacji
kosztow polisy: na zasadach ogdlnych, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub w drodze potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentdw ubezpieczeniowych (polis} Zamawiajacy
jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do ich uzupetnienia, jezeli nie spetniaja one
wymagan opisanych w SIWZ, a Wykonawca w terminie 7 dni od daty przekazania uwag
przez Zamawiajacego przedstawi uzupetnione polisy (dowody) ubezpieczenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni przekazanych uwag, Zamawiajacy ma prawo zawrzec
wymagane ubezpieczenie na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do windykacji
kosztow polisy.

Ubezpieczenia bedzie kontynuowane i utrzymywane w powyZzszym zakresie przez caty
okres realizacji umowy. W przypadku wygasniecia terminu waznosici polis
ubezpieczeniowych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zawrze nowe
ubezpieczenie. Dokumenty potwierdzajace zawarcie uméw ubezpieczenia wraz z
dowodem optaty sktadki zostana dostarczone Zamawiajacemu nie pozniej niz 30 dni
przed dniem wygasania ubezpieczenia.

Polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nie moga byc
anulowane lub ich warunki zmienione lub uzupetnione w jakikolwiek sposdb bez zgody
Zamawiajacego, a Zamawiajacy zostanie poinformowany o powyiszym z
czterdziestopieciodniowym (45) wyprzedzeniem przed planowanym anulowaniem,
Zmiana lub uzupetnieniem.

P) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej inwestycji,

r) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot;

s) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej catos¢ robét
budowlanych i instalacyjnych w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i w dwoch
egzemplarzach w formie cyfrowego nosnika danych -CD i przekazania jej
Zamawiajacemu na 7 dni przed terminem odbioru koficowego przedmiotu Zamowienia;

t) opracowania kompletnej instrukcji uzytkowania catego obiektu, jak rowniez
poszczegodlnych instalaciji;

u) zgtaszania obiektu i robot do odbioru;

w) przeprowadzenia praby szczelnosci obiektu;

o



x) wykonywania (przy udziale inspektora nadzoru) i przedstawiania Zamawiajacemu
(rowniez w formie wpisu do dziennika budowy} wynikow badan rzeczywistego
wspotczynnika przenikania ciepta przez przegrody, wykonywanych przez laboratorium
posiadajace odpowiednia certyfikacje, zakres i krotnoi¢ badan wynika z czesci
szczegbtowej Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie kontroli
jakosci,

y) zawiadomienia w oparciu o udzielone przez Zamawiajacego petnomocnictwo wilasciwych
organéw o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania, przygotowania wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z
wymaganym kompletem dokumentow oraz uczestniczenia
w obowigzkowej kontroli budowy w terminie wyznaczonym przez wtasciwy organ;

z) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robot lecz nie pézniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokeonania odbioru
koncowego;

z) sporzadzenia szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o terminy
okreslone w punkcie 4,

z) poddania w razie potrzeby kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania
i rozliczania Projektu opisanego w punkcie 2.2. w zakresie realizowanych prac.

5.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawna wobec Zamawiajacego za skutki

wynikajace z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

5.4. Wykonawca oswiadcza, Zze do dnia zawarcia umowy zapoznat sie z warunkami

prowadzenia inwestycji na miejscu (wizja lokalna).

5.5.Wykonawca na kazdym etapie robot zobowiazany jest przestrzega¢ rezimu

technologicznego oraz ktas¢ szczegolny nacisk na realizacje zapiséw dokumentacji

projektowej (w tym w szczegélnosci specyfikacji wykonania i odbioru robdt) dotyczacych
zapewnienia cech pasywnosci budynku.

6. Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego.
6.1. Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich

przedstawicieli:

a) w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego: Petnomocnik
Zarzadu ds. realizacji Projektu -Dyr. Ds. Rozwoju Pan Jerzy Kwiatkowski,

b) w zakresie technicznym - inspektor budowlany Pan Edward Sulik,

C) NAAZOr INWESLOISK - wvoereeeeeere s s eeereeeesnsrnon,

6.2. Zamawiajacy ustanawia inspektordw nadzoru w osobach:

- branza budowlana Pan ..o posiadajacy uprawnienia budowlane
W SPECalNOSCi ....ocoveccerrvreenrres WYAANE PrZEZ oo, 0 numerze ............ z
dnia ... , wpisany na listg czlonkéw ............Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ........o......... ,

- branza sanitarna Pan .........eooeeeesnresins posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci .....vceeeeeceneee. WYAANE PIZEZ .o ceeceeer s 0 numerze ............ Z
dnia ..., Wpisany na liste cztonkOw ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ..................... ,

- branza elektryczna: Pan .....ooeceseeeersnns posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci ......o.veveveeeeuenee.. WYAANE PrZez ....ccccerereveerreeecveereanesenns 0 numerze ............ z dnia
.......................... » Wwpisany na liste cztonkow ... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym................... ,

- branza energetyczna: Pan .........o..oevcnssievvorsennns posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci ......ooevevennee.. WYAANE PrZeZ ..oeeceeeeereeeeesreeereseesnne 0 numerze ............ Z dnia
.......................... , wpisany na liste czlonkdw ... Okregowej Iizby Inzynieréw

Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .................... ,
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- branza drogowa Pan ..........eeeeeenenesnennnene. posiadajacy uprawnienia budowlane

W SPECJalNOSCi .coccrecrceencrrrcens. WYAANE PIZEZ voorreeeeeeeeeeeeecesroeoesessoos 0 numerze ........... z
dnia .....oiiiieee., Wpisany na liste cztonkéw ... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .........o..... )

6.3. Zamawiajacy wyznacza Pana .........eeeooennnn. jako koordynatora czynnosci na

budowie wykonywanych przez inspektoréw w zakresie réznych specjatnosci.

6.4. Osoby wymienione w punktach 6.1. i 6.2. nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenia lub zmiany zakresu inwestycji.

6.5. Obowiazki i prawa inspektoréw nadzoru budowlanego wymienionych w punktach 6.1, i
6.2. uregulowane zapisami Art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane obowiazuja w petni.

6.6. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy Pana ..o
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosCi ...oevooeeeoosoooo, wydane
PrZE€Z oo 0 numerze ........... Z dnia ..o , wpisany na liste
CZLONKOW ..., OF@goOWej  Izby  Inzynieréw Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym ..., oraz zastepce kierownika budowy Pana
...................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
veee WYAANE PrZ€zZ ..o 0 numerze ........... Z dnia
creennenens, WPISANY NA liste CZtONKOW ....neccvvioeenn, Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ............... .

6.7. Wykonawca zapewni kierownikéw robdt posiadajacych odpowiednie uprawnienia

budowlane, i przed przystapieniem do robét w poszczegdlnych branzach przedstawi

Zamawiajacemu dane kierownikow robdt wraz z kopia dokumentéw o uprawnieniach

zawodowych tych oséb.

6.8. Wykonawca zobowiazuje sie, iz kierownik budowy lub jego zastepca obecny bedzie na

terenie budowy w kazdy dzie roboczy przez co najmniej 6 godzin.

6.9. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony

sprzeciw co do osoby kierownika budowy lub kierownikow robét branzowych. W takiej

sytuacji Wykonawca bedzie zobowiazany do zmian kwestionowanych oséb w terminie 7 dni.

Kandydatura kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia wymaga uprzedniej

akceptacji Zamawiajacego.

6.10. Zmiana oséb wymienionych w punkcie 6.8. nie stanowi zmian warunkdw umowy.,

6.11. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy

Prawo budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych 0sdb. Odpisy dokumentow

potwierdzajacych stosowne uprawnienia oséb wymienionych w punkcie 6.6. i 6.8.

niniejszej umowy, zostana przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji

umowy przez dang osobe.

6.12. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowigzana jest

ona powiadomic o tej koniecznosci drugq strone na pismie w terminie 3 dni.

6.13. Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoici realizacji z
dokumentacja projektowa;

- uzgadniania mozliwosci  wprowadzenia rozwiazan zamiennych w  stosunku  do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy wskazuje: Pana Stawomira  Kostura posiadajacego  uprawnienia

................................................. wydane przez v e @ IUMETZE

............ z dnia ..., Wpisanego na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby

Architektow/Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym

6.14. Wykonawca w okresie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek zwotywac

biezace narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcow,

przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, oraz ewentualnie innych
zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw



dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Czestotliwoéé narad koordynacyjnych
bedzie zalezna od przebiegu robét budowlanych, realizacji harmonogramu inwestycji oraz
innych nieprzewidzianych okolicznosci, jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Wykonawca ma obowiazek informowac przedstawiciela Zamawiajacego o terminach narad
Z o najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

6.15. W razie potrzeby Zamawiajacy w okresie prowadzenia robét budowlanych moze
zwotywad, z wilasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, dodatkowe narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcow, Zamawiajacego i
Inspektorow Nadzoru, Projektantéw oraz innych zaproszonych osob. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy, o czym powiadomi pozostatych uczestnikow
narad najpézniej na 2 dni przed planowana narada.

7. Wstrzymanie wykonywania robot.

7.1. Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru (ub
projektanta w przypadku:

7.1.1. stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlana lub innego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;

7.1.2. wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Rodzaje odbioréw i zasady ich przeprowadzania.
8.1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robét:
8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru - w formie wpisu do
dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia
przez Wykonawce:
8.1.2. Odbiér czesciowy. Odbidr czesciowy nastepowad bedzie na koniec kazdego kwartatu
kalendarzowego. Jezeli od rozpoczecia wykonywania umowy do dnia konczacego pierwszy
kwartat kalendarzowy uptynie mniej niz petny miesiac kalendarzowy, wowczas pierwszy
odbior czedciowy nastapi po zakonczeniu kolejnego (pelnego) kwartatu obowigzywania
umowy.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne na danym etapie robot dokumenty, a w szczegolnosci:
- Swiadectwa jakosci,
- certyfikaty,
- Swiadectwa wykonanych prdb lub badan,
- atesty dotyczace odbieranego elementu robot.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
»Wykazu robot wykonanych czesciowo" potwierdzonego przez upowaznionego inspektora
nadzoru. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z odbioru czesciowego sporzadzony
bedzie protokot odbioru czesciowego wykonanych robdt. Wzor protokotu stanowi zalacznik
nr.... do niniejszej umowy. Protokdt stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej
przez Wykonawce za wykonane elementy robdt, opisane w wykazie robét wykonanych
czgsciowo. Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi i zastrzeZenia (wady) do zakonczonych
elementéw rob6t, ujetych uprzednio w protokole odbioru czesciowego, po ich
zakonczeniu, jezeli na tym etapie ujawniag sie wady (lub inne zastrzezenia, np. co do
kompletnosci czy kompatybilnosci} nie stwierdzone na etapie odbioru czesciowego.
8.1.3. Odbidr techniczny zakoriczonych robét. Odbiory technicznego dokonuje sie po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy na
podstawie wniosku Wykonawcy zawierajacego o$wiadczenie kierownika budowy o:
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektowa;
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
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Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:
oryginat dziennika budowy,

- o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

- protokoty prob, badan i sprawdzen,

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
kompletna dokumentacje powykonawcza - potwierdzong na zlecenie Zamawiajacego
przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen.
dokumentacj¢ z przeprowadzenia préby szczelnosci budynku - Protokét z pozytywnej
proby szczelnosci budynku w oparciu o wymagania opisane w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.
zawiadomienie wraz z dowodem doreczenia Panstwowej inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Pracy o zakonczeniu budowy
przedmiotu umowy i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania wraz ze stanowiskiem
tych organéw w sprawie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym lub o$wiadczenia o niezajeciu przez te organy stanowiska w tym zakresie.

8.1.3.1. Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakonczonych
robot, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnoici odbioru nastapi w terminie do 3
dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie
czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpézniej 14 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W
czynnosciach odbioru technicznego zakoriczonych robét uczestniczy kierownik budowy i
przedstawiciele Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.

8.1.3.2. Z czynnosci odbioru technicznego zakonczonych robot zostanie sporzadzony
protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru. Protokét w szczegélnosci zawieraé powinien: informacje o jakosci wykonanych
robét, inne dokumenty, wskazane podczas odbioru przez Zamawiajacego. W protokole
umieszczony zostanie wykaz (jezeli wystapia) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z
terminami ich usunigcia, nie pdZniejszymi jednak niz planowany termin odbioru
koncowego.

Zatacznikiem stanowiacym integralna cze$¢ protokotu  odbioru sq dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w punkcie 8.1.3.

8.1.3.3. Odbior koricowy. Odbidr koncowy dokonywany jest po otrzymaniu pozytywnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy i uplywie terminu na usuniecie
przez Wykonawce wad stwierdzonych w protokole odbioru technicznego zakonczonych
robdt, z zastrzezeniem ustepéw kolejnych. Przystapienie do czynnosci odbioru koncowego
nastapi niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce. Termin ten powinien by¢
zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym kontraktu,
stanowiacym zatacznik do umowy. Protokdt odbioru koncowego stanowi podstawe do
wystawienia ostatniej faktury VAT (faktura koncowa).

8.1.3.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru korticowego stwierdzone zostanie, iz Wykonawca
nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakorczonych robét (lub tez
ujawnia si¢ nowe wady nie stwierdzone podczas odbioru technicznego), wodwczas
Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy, z
zastrzezeniem zapisow pkt 8.1.3.5. i pkt 8.1.3.6., a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w punkcie 11 niniejszej umowy.

8.1.3.5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajace
si¢ do usuniecia:

a) ktore umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,




Zamawiajacy jest uprawniony:

- odmowic odbioru koncowego i zadac¢ usuniecia tych wad w okre$lonym terminie, albo

- odebrac obiekt, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej,

- jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty usuniete
albo Wykonawca nie podjat sie usunigcia wad, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota usuna¢ wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony bez
upowaznienia sadu do usuniecia wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym
miedzy innymi przez powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykenawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania
dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed powierzeniem wykonania
zastgpczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie wady lub usterki.

b) wady istotne;

Zamawiajacy jest uprawniony do:

- zadania wykonania w zakreslonym terminie robot lub dostarczenia urzadzenia
obarczonego wadami po raz drugi - bez wad,

- w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego obarczonej
wadami roboty lub urzadzen przedmiotu umowy po raz drugi albo gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad - Zamawiajacy wedtug swego wyboru moze
odstapic¢ od umowy z winy Wykonawcy albo bez upowaznienia sadu wykonac te roboty lub
urzadzenia po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi
przez powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowigzany jest
pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

8.1.3.6. Jezeli w toku czynnosci adbioru korcowego zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do usuniecia:

a) ktdre umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy jest uprawniony:

- odebrac obiekt, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej,

- domagad sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogolnych.

b) istotne,

Zamawiajacy jest uprawniony:

- odmowic odbioru koficowego,

- odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

- bez upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na koszt i
niebezpieczefistwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie wykonania tych
czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w
ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych
czynnosci, przy czym przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

- domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogolnych.

8.1.3.7. Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznaja te wady, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktore czynia dzieto niezdatnym
do zwyklego uzytku), oraz te, ktore sprzeciwiajg sie wytycznym zawartym w umowie i
SIWZ.

8.1.4. Odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
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protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,

8.1.5. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

9. Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

9.1. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robét wymagan
dotyczacych stosowania wyrobow i urzadzen oraz sposobdw wykonania robét wynikajacych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

9.2. Przestrzeganie zobowiazan Wykonawcy opisanych w punkcie 9.1. nadzorujg
i potwierdzaja inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

9.3. W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo Zzadania ich
usuniecia - w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

9.4. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt.

9.5. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Przed
powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

9.6. Koszty z tytutu czynnosci wymienionych w punkcie 9.5. niniejszej umowy lub ich
odpowiednia czesc Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesdi z przeznaczonego
na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

10.1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wazne do daty zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do kofica
okresu gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego netto, to jest kwote: ...eooiienn.. . zt/gr stownie:
........................................................................... w formie ...,

Opcjonalnie: na Wniosek Wykonawcy zalicza si¢ kwote wniesionego wadium w kwocie na
poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wobec czego pozostate do wniesienia
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  kwocie e, zostaje
whniesione/ustanowione w formie ..........oveeeeeneeennnn, .

10.2. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Lmowy).

10.3. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwrdci na pisemny wniosek Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty
podpisania przez Zamawiajacego bez uwag protokotu odbioru ostatecznego.

10.4. W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia prac Wykonawca zobowiazany jest do
przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku niepienigznych
form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w razie zaniechania przez Wykonawce
powyzszego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo przedtuzy¢ okres obowiazywania gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego na koszt Wykonawcy i
bedzie uprawniony do windykacji poniesionych w ten sposdb kosztow.




11. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy.
11.1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji
jakosci.
11.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5 (piecio) letniej gwarancji jakosci na:
- wszystkie roboty budowlane i instalacyjne,
urzadzenia instalacji chtodu technologicznego tj. agregat chtodniczy oraz
klimakonwektory,
- urzadzenia wentylacji tj. centrale wentylacyjne,
- urzadzenia zrédia ciepta i chtodu tj. pompy ciepla, agregaty chtodnicze z pompg ciepta,
zasobniki buforowe oraz zasobniki cwu,
- urzadzenia instalacji solarnych tj. kolektory stoneczne wraz z elementami wchodzacymi
w sktad zestawow solarnych oraz regulatory obiegu solarnego, a takze
- urzadzenia instalacji fotowoltaicznej tj. moduty fotowoltaiczne.
11.3. Na roboty i urzadzenia niewymienione w punkcie 11.2 Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji w okresie zgodnym z dtugoscia okresu gwarancji udzielonej
przez ich producentow wraz z ich nieodptatna, biezacq konserwacja i naprawa w okresie
gwarancyjnym.
11.4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
11.5. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu.
11.6. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
11.7. Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim
kosztem i staraniem, przy czym przystapi do ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 7
dni liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. W przypadku gdy wady lub usterki
beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je niezwtocznie.
11.8. Fakt usunigcia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.
11.9. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo bez upowaznienia Sadu polecic
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢
zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu zaptaty. Przed
powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.
11.10. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow,

12. Kary umowne.

12.1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja

zabezpieczenie w formie kar umownych:

12.1.1. Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

- zryczaltowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po Jego stronie w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, ustalonego
w punkcie 13.2. niniejszej umowy;
zryczattowanego odszkodowania za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
z wytacznej winy Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,
ustalonego w punkcie 13.2. niniejszej umowy;
kary umownej za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie
terminie zakonczenia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, ustalonego w




punkcie 13.2. niniejszej umowy, za kazdy dzien opéznienia, liczony od uplywu terminu
umownego;

- kary umownej za opodinienie w usunigeciu wad ( usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbiorow, w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego netto,
ustalonego w punkcie 13.2. niniejszej umowy, za kazdy dziefn opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad (usterek) a w razie opdznienia w ich
usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 50% w stosunku do
ustalonej wysokosci;
kary umownej za opdznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad (usterek) zgodnie
z pkt 11.6 niniejszej umowy;

12.1.2. Wykonawca moze domagac sie od Zamawiajacego:
zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego netto,
opisanego w punkcie 13.2. niniejszej umowy;

- kare umownag za niedotrzymanie przez Zamawiajacego termindw odbioréw czesciowych
lub koncowego w wysokosdci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, opisanego w punkcie
13.2. niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminéw
wyznaczonych w niniejszej umowie.

12.1.3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktore Strony umowy miaty by zaptacié, nie

moze przekroczyC 10% wysokosci wynagrodzenia umownego netto, opisanego w punkcie

13.2. niniejszej umowy.

12.2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetnra]qcego

przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

12.3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

zobowiazan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca

bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogblnych okreélonych

w art. 471 Kodeksu cywilnego.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady rozliczen.

13.1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie
postepowania o udzielenie zamoéwienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy, nie
podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy. Zataczone do umowy kosztorysy maja charakter

pomocniczy.

13.2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie w wysokosci:

107 | €0 oSN (StOWNIE: i
........................................................................................................................ ) ztotych netto,
powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT) wedltug obowiazujacej w dniu zawarcia
umowy stawki 23 %, CO Stanowi  KWOLE: ..o eeseraessenes (stownie:
................................................................................................................................................ ) ztotych,
t).  wynagrodzenie  Brutto  WYNOST et ceeeeseeneas (stownie:

.................................................... .) ztotych.
13.3. Wynagrodzenie okreslone w punkcie 13.2. obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci koszty:

a) wykonania prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

b) dostawy maszyn i urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej;

¢) urzadzenia placu budowy, zaplecza i zabezpieczenia placu budowy, p/poz, bhp,

itp.;
d} ogrodzenia placu budowy;
e) obstugi geodezyjnej;



f) doprowadzenia energii elektrycznej, wody i ciepta na potrzeby budowy;
g) transportu w ramach placu budowy i sktadowania nadmiaru ziemi;
h) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej,
i} sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
j) nieodptatnego serwisu i przegladéw technicznych urzadzen w okresie gwarancji i
rekojmi;
k) badan, pomiaréw, prob, regulacji, odbioru, rozruchu, w tym w szczegolnosci proby
szczelnosci obiektu;
) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;
m) niezbednych uzgodnien, sprawdzen, pomiaréw kontrolnych i odbioréw wykonanych
robot;
n) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,
0) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robét oraz inne
koszty, ktdre Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania zaméwienia,
o ktérych wie lub powinien byt wiedzie¢ z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i
profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
13.4. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzieé,
wykonanie robét budowlanych grozitoby Wykonawcy razaca strata, Sad moze podwyzszyc
ryczatt lub rozwiazac niniejsza umowe.
13.5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty dorgczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentami, o ktorych mowa w punkcie 13.9.), wystawionych
po wystapieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia.
13.6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, nie czeiciej niz raz na
koniec kwartatu kalendarzowego. Wykonawca wystawi fakture czesciowa po wykonaniu
robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot, zgodnie z punktem 8.1.2. umowy. Zalacznikiem do faktury jest
protokot odbioru czesciowego, oraz dokumenty wskazane w punkcie 13.9.
13.7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokét
odbioru koncowego. Zasady odbioru koricowego okresla punkt 8.1.3.3. umowy. Faktura
koncowa musi zawiera¢ co najmniej 10% wartoici wynagrodzenia za wykonanie
zamowienia.
13.8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.
13.9. Wykonawca wraz z kazda faktura VAT bedzie przedkltadat Zamawiajacemu:
- o$wiadczenie Wykonawcy, Ze wszelkie roboty, za wykonanie ktorych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie lub
oswiadczenie  zawierajace  zestawienie wszystkich  Podwykonawcéw, ktorych
wierzytelnosci sa czescia skladowa faktury VAT oraz oswiadczenie wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa faktury VAT o dokonaniu
zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow wynagrodzenia lub ceny objetej ta faktura VAT.
Za dokonanie zaplaty przyjmuje sie date uznania rachunku bankowego.
13.10. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt objetych niniejsza umowa
Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art.647' Kodeksu cywilnego. Wykaz
Podwykonawcow znanych na etapie zawierania niniejszej umowy wraz z zakresem
obowiazkéw im powierzonych stanowi zatacznik do niniejszej umowy. W razie postuzenia
si¢ przez Wykonawce w toku realizacji umowy kolejnymi Podwykonawcami, obowiazany
jest on do uprzedniego pisemnego peinformowania o tym Zamawiajacego. W przypadku
postuzenia si¢ przez Wykonawce przy wykonywaniu obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy innymi osobami (podwykonawcami), Wykonawca ponosi  gwarancyjna
odpowiedzialnos¢ za ich dziatania i zaniechania oraz nalezyte wykonanie przez nich
$wiadczenia, oraz zobowiazuje sie bezwarunkowo naprawi¢ wyrzadzona na skutek ich
dziatan szkode. (art. 473 kc).



13.11. Zamawiajacemu w toku wykonywania umowy przystuguje prawo wprowadzenia
robdt i materiatéw zamiennych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej na
zasadach dwustronnie uzgodnionych. Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania robdt
zamiennych w przypadku, gdy ich wykonanie jest zgodne ze stanem wiedzy technicznej
oraz sztuka budowlana.

Dla dokonania rozliczen robot i materiatow zamiennych Wykonawca opracuje kosztorysy,
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, w
przypadku robot dla ktorych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
dokona¢ na podstawie sktadnikow cenotwodrczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatow wg cen srednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu wykonania robot
zamiennych, ewentualnie materialy nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

Wszelkie roboty zamienne powinny by¢ w pierwszej kolejnosci rozliczane w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, opisanego w pkt 12.2 niniejszej umowy. Natomiast w
przypadku, gdy z rozliczenia robot i materiatow zamiennych wynika, ze wartoéé robot
wprowadzonych do zamiany przekracza wartos¢ robot podlegajacych zamianie (a
wynikajacych z dotychczasowej dokumentacji projektowej), wdwczas wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie zwigkszone o wartos¢ tej rdznicy. Natomiast w sytuacji, gdy z
rozliczenia robot i materiatéw zamiennych wynika, ze warto$¢ robot zamiennych jest
mniejsza niz wartos¢ robot ulegajacych zamianie zgodnie z dotychczasowa dokumentacja
projektowa, wlOwczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$é¢ tej
roznicy.

13.12. Majac na uwadze: obowiazek wydatkowania srodkow przez Zamawiajacego w
oparciu o najbardziej korzystng ekonomicznie oferte oraz innowacyjny charakter Projektu,
(ktorego czescia jest wzniesienie budynku pasywnego), Zamawiajacy informuje, ze z
uprawnienia do wprowadzenia robdt zamiennych, o ktorym mowa w punkcie 13.11.,
przewiduje w szczegolnosci skorzysta¢ w stosunku do instalacji fotowoltaicznych oraz
zwiazanych z nimi robot, i zazada¢ od Wykonawcy zastosowania ogniw/urzadzen
fotowoltaicznych innych niz opisane w dokumentacji projektowej/ofercie Wykonawcy, w
sytuacji, gdy od momentu ztozenia oferty lub od momentu opracowania dokumentacji
projektowej nastapi postep technologiczny lub jakosciowy, powodujacy, iz za kwoty
podane w kosztorysach ofertowych mozliwe jest nabycie asortymentu o wyzszym poziomie
technologicznym (nowoczesniejszego, sprawniejszego lub wydajniejszego, oferujacego
wieksza funkcjonalnos¢ lub korzystniejsze warunki obstugi posprzedazowej).

W celu umozliwienia Zamawiajacemu skorzystanie z tego prawa, przed zainstalowaniem
w/w  urzadzen (a w razie  koniecznosci/mozliwo$ci  jego  uprzedniego
rezerwowania/zamawiania - przed ztoZeniem zamowienia), Wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu informacje o zamiarze ztozenia zamowienia/ przystapienia do
montazu/instalacji, z wyprzedzeniem nie krotszym niz miesiac. Wykonawca moze
jednoczesnie przedstawic alternatywne urzadzenia o wskazanym wyZszym poziomie
technologicznym lub jakosciowym do akceptacji Zamawiajacego, lub tez zastosowac takie
urzadzenia wskazane przez Zamawiajacego.

W celu sprawnego skorzystania z mozliwosci wskazanej w niniejszym ustepie, Strony
zobowiazuja si¢ do biezacego monitorowania rynku wskazanych urzadzen i posiadania
aktualnej wiedzy o poziomie technologicznym w tym asortymencie, oraz ewentualnej
wymiany wiedzy w tym zakresie.

13.13. Wykonawca ma prawo do wprowadzenia robot, materiatow i urzadzen zamiennych
jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Dla dokonania rozliczen
ewentualnych robot zamiennych Wykonawca opracuje kosztorysy, ktére musza by¢
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Kosztorysy zostana sporzadzone na podstawie cen
jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, w przypadku robot dla ktorych brak
w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy dokonaé¢ na podstawie skladnikow
cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt materiatow wg cen érednich wydawnictwa
pdecocenbud” z kwartatu wykonania robot zamiennych, ewentualnie materiaty nietypowe
wedtug faktury ich zakupu. Wszelkie roboty zamienne moga by¢ wykonane jedynie w



ramach wynagrodzenia ryczaltowego, opisanego w pkt 13.2 niniejszej umowy, chyba ze
wynikaja one z istotnych btedéw projektowych w zakresie konstrukcji budynku.

13.14. Ewentualne roboty dodatkowe, niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy, zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym, na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego, z tym ze przed przystapieniem do wykonania prac dodatkowych
Wykonawca uzyska - pod rygorem odmowy zaptaty za roboty dodatkowe - akceptacje
Zamawiajacego, co do koniecznosci i zakresu prac dodatkowych.

13.15. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo
do zmniejszenia zakresu robdt, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku zmniejszenia zakresu robdt w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, ustalone w punkcie 13.2. umowy, ulegnie
zmniejszeniu o wartos¢ wytaczonych robét, ktdrych wysokosc ustalona zostanie zgodnie z
wartosciami wskazanymi przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym , ewentualnie
pomniejszona o wartos¢ materiatow (odpowiadajaca cenom ich nabycia) zakupionych
wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo wlasnosci przechodzi na Zamawiajacego, w
oparciu o odrebng fakture VAT wystawiona przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego punktu , w terminie do 10 dni przed rozpoczeciem danego etapu prac.

14. Zmiana umowy.
IZmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

15. Odstapienie od umowy, wypowiedzenie umowy.

15.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznegoe mu z tytutu wykonania czesci umowy w  wysokosci
proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robot na dzien odstapienia.
15.2. Zamawiajacy moze odstapic¢ od umowy jezeli:

15.2.1. Wykonawca nie podjat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot objetych umowa pomimo jej podpisania.
15.2.2. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uparcie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiazania umowne.
15.2.3. Wykonawca zaniechat realizacji bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres
dtuzszy niz 14 dni.

15.2.4. Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia.

15.2. Wykonawca moze odstapic¢ od umowy jezeli Zamawiajacy:

15.3.1. Odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robédt nalezycie wykonanych.

15.3.2. Pozostaje w zwioce z zaptaty faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w punkcie 13.5 niniejszej umowy, po
uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni.

15.4.0dstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

15.5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegdlowy protokét inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.




15.6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

15.7. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych

oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére

Wykonawca nie odpowiada.

15.8. Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez

niego dostarczone lub wniesione,

15.9. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére

zostaty wykonane do dnia odstapienia,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

15.10. Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okreslone

zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy
po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania cze$ci robot w odniesieniu do

przedmiotu umowy.

15.11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi

na podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow. Kosztorysy zostang

sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,

w przypadku robot dla ktérych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy

dokonal na podstawie sktadnikow cenotwérczych z kosztorysu ofertowego, a koszt

materiatow wg cen srednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktérym wykonano

roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

16. Postanowienia koncowe.,

16.1. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja sie rozstrzygaC w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznoici ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

16.2. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z tytutu mmerzeJ umowy,
obciazy¢ jej, ani w inny sposéb nia rozporzadzaé bez uzyskania na czynnosci te pisemnej
zgody Zamawiajacego.

16.3. W sprawach ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

16.4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

17. Zataczniki do umowy.
Integralng czescig umowy sa nastepujace zataczniki:
1. Specyfikacja Istotnych warunkéw zamowienia z dnia ..o 2010r.;
2. Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona) - wyciag;
3. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajgcego jego oferty;
4. Dokumentacja projektowa-budowlana i wykonawcza, przedmiary robdt
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, (ptyty CD sztuk .....),
5. dostarczony przez Wykonawce Wykaz podwykonawcdow, znanych na dzien zawarcia
umowy, wraz z zakresem robét powierzonych podwykonawcom,
6. polisa OC Wykonawcy ,
7. odpis z KRS Wykonawcy,
8. kopia zaswiadczenie o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,
9. harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,
10. wzor protokotu odbioru czesciowego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



