

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w związku z zawartą umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00 w nawiązaniu do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia o nr [Z-13/III/2014/PNT](#) na:

„Wybór Wykonawcy, któremu zostanie powierzona kontynuacja prac w budynku nr 8 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 tj. w zakresie:

- 1) wywozu ziemi wraz z pracami dodatkowymi;
- 1) zaprojektowania i wykonania dodatkowego systemu zabezpieczeń agregatów chłodu na potrzeby DATA CENTER oraz instalacji kontroli włamania strefy wejść do budynku;
- 2) dostawy i montażu podnośnika hydraulicznego;
- 3) dostawy mebli;
- 4) wykonania robót budowlano-wykończeniowych wraz z pracami dodatkowymi;
- 5) zaprojektowania i wykonania dodatkowego sterowania żaluzjami;
- 6) zaprojektowania i wykonania dodatkowej instalacji klimatyzacji i wentylacji;
- 7) zaprojektowania i wykonania zieleni;

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono ofert na zakres II, III, IV i VII.

W związku z powyższym na podstawie §11 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień, zgodnie z którym Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty wstępnej Zamawiający [unieważnieniu postępowanie](#) w części dotyczącej:

- 1.1 [zakresu nr 2](#) - zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego systemu zabezpieczeń agregatów chłodu na potrzeby DATA CENTER oraz instalacji kontroli włamania strefy wejść do budynku;
- 1.2 [zakresu nr 3](#) - dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego;
- 1.3 [zakresu nr 4](#) - dostawa mebli;
- 1.4 [zakresu nr 7](#) - zaprojektowania i wykonania dodatkowej instalacji klimatyzacji i wentylacji.

PREZES ZARZĄDU



mgr Roman Trzaskalik

WICEPREZES ZARZĄDU



mgr inż. Mirosław Bobrzyński