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NARCDOWA STRATEGIA SPOINOSCH

Katowice, dnia 13 marca 2014 r.
L.dz. .."43%/1G 5 3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego ,Euro-Centrum” Sp. z o0.0. z siedziba
w Katowicach w nawiazaniu do postepowania o numerze 7-4/1/2014/PNT na-

Budowa hali montazowo - magazynowej z instalacja fotowoltaiczna
spetniajacej wymogi budynku niskoenergetycznego
wraz z zagospodarowaniem terenu
posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

W zwiazku z Projektem pod nazwa
»Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum -
rozwoj i zastosowanie nowych technologii
w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych zrodet

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka; finansowanym ze $rodkow Unii Europejskiej oraz érodkéw Budzetu Panstwa;
W _zwigzku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr
POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuje, ze w dniu 11 marca 2014 r. do Zamawiajacego wptynety
nastgpujace pytania, na ktore ponizej udzielono nastepujacej odpowiedzi:

1) Zamawiajacy w odpowiedziach z dnia 10.03.2014 zamiescit informacje: Wykonawca
moze dysponowac sprzetem kontrolno- pomiarowym udostepnionym przez inne
podmioty. W takim przypadku do oferty nalezy dotaczy¢ zobowiazanie podmiotu/ow
do udostepnienia zasobow, o ktorym mowa w pkt 10.1 SIWZ wraz z kartami kalibracji
przedmiotowych urzadzen, a takze dokumenty, do ktérych odniesienie znajduje sie w
pkt 10.3 SIWZ. W punkcie 10.3 SIWZ znajduje sie zapis, iz Wykonawca ma obowiazek
dotaczy¢ do oferty dokumenty wskazane w pkt. VI SIWZ tj. m.in. aktualny odpis z
centralnej ewidencji, aktualne zaswiadczenie z urzedu skarbowego, aktualne
zaswiadczenie z zaktadu ubezpieczen spotecznych, aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego. Zamawiajacy wymaga sprzetu kontrolno- pomiarowego, ktory nie
jest powszechnie uzywany przez producentéw paneli, sq to urzadzenia bedace w
posiadaniu laboratoriow naukowych, specjalizujacych sie w pracach badawczych. W
Polsce takich instytucji jest zaledwie kilka, zagranica rowniez znajduja sie takie
instytuty. W obu przypadkach, gdy mamy do czynienia z laboratoriami, nie ma
mozliwosci przedstawienia ich dokumentacji o ktérej wspomina zapis pkt VI SIWZ.
Przekazanie informacji odnosnie koniecznosci, oprocz oéwiadczenia danej jednostki o
mozliwosci wykonania takich badan wraz z dokumentem pogwiadczaiacym kalibraci
dotaczenia petnej dokumentacji wymaganej w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielnie zamdwienia, jest naszym zdaniem pewnym
nieporozumieniem. Instytucje te na co dzien nie zajmuja sie sktadaniem ofert w
przetargach, w zwiazku z czym wspomnianych dokumentdw nie posiadaja. Dodatkowo
nalezy podkresli¢ fakt iz Zamawiajacy zwlekat do ostatniego momentu z przekazaniem
odpowiedzi Wykonawcy, pomimo iz pytanie wptyneto dwa tygodnie wczes$niej (23.02).
Opieszato$¢ Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci prowadzenia rozmow i ustalen,
miedzy Wykonawca, a instytucjami badawczymi, sugeruje, ze Zamawiajacy z
rozmystem przed samym terminem sktadania ofert, umieszcza informacje, przez ktore
czesc Wykonawcow zrezygnuje ze ztozenia ofert, gdyz nie beda w stanie
skompletowac wszystkich wymaganych dokumentow. Prosimy o usuniecie koniecznosci
przedstawiania, oprécz oswiadczenia instytucii badawczej oraz dokumentow
kalibracji, dokumentow, o ktérych mowa w pkt. VI SIWZ.

Zamawiajacy - uwzgledniajac argumenty podniesione przez Wykonawce, biorac
pod uwage, Ze podmiot, ktéry udostepni aparature kontrolno - pomiarowa
Wykonawcy nie bedzie podwykonawca w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego
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- wskazuje, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie wiascicielem aparatury

kontrolno - pomiarowej powinien dotaczy¢ do oferty:

1) oswiadczenie podmiotu udostepniajacego aparature kontrolno - pomiarowa o
wyrazeniu zgody na jej udostepnienie i wykorzystanie przez Wykonawce na
potrzeby wykonania niniejszego zaméwienia;

2) oswiadczenie podmiotu udostepniajacego aparature kontrolno - pomiarowa o
mozliwosci wykonania badan wymaganych przez Zamawiajacego z ich opisem;

3) oswiadczenie podmiotu udostepniajacego aparature kontrolno - pomiarowa
poswiadczajace kalibracje tej aparatury, do ktorej zatacznik stanowi¢ beda
karty kalibracji.

W odpowiedziach z dnia 10.03 na pytanie nr 20 z dnia 24.02 Zamawiajacy wyjasnia, ze
wymaga dostarczenia wynikow pomiaréw mocy ogniw wykonanych na symulatorze
stonecznym dla symulowanej wartosci oswietlenia 1000w/m2; 800 w/m2; 600 w/m2;
400w/m2; 200w/m2; 100w/m2 na etapie sktadania oferty. Rodzaj paneli
zastosowanych dla tej inwestycji to panele indywidualnie zaprojektowane i wykonane
przy uwzglednieniu podziatéw architektonicznych oraz dodatkowych wymagan zgodnie
z dokumentacja projektowa. W zwiazku z powyzszym zadanie Wykonawcy nie polega
na zakupie gotowych certyfikowanych paneli z seryjnej produkcji i instalacji w
dowolny sposob na powierzchniach zapewnionych przez Zamawiajacego. Instalacja PV
w tym przypadku, jest unikatowa, zaprojektowana specjalnie dla hali Euro Centrum, w
zwiazku z tym panele zostana wykonane dopiero na etapie realizacji przez
Wykonawce inwestycji. Wynika z tego ze Zamawiajacy nie ma mozliwosci
przedstawienia na etapie oferty badan wykonanych na panelach pv. Wymodg wykonania
takich badan wiazatby sie z natozeniem na potencjalnych Wykonawcow startujacych w
przetargu kosztow zamowienia pojedynczych sztuk paneli 0 parametrach zgodnych z
projektem oraz wykonania badan na symulatorze. Zabieg ten nie dosc, ze jest
dtugotrwaty, to wiagzatby sie z koniecznoicia poniesienia bardzo wysokich kosztow
przez kazdego z Wykonawcéw na etapie przygotowania oferty. W zwiazku z
niemozliwym do spetnienia, z przyczyn technologicznych, wymogiem dostarczenia
wynikow badan na symulatorze na etapie sktadania ofert, Zwracamy sie z prosha o
zmiang zapisow SIWZ, tak aby wyniki pomiarow ogniw fotowoltaicznych wymagane
byty na etapie realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy informuje, iz bedzie wymagat, aby przed przystapieniem do
wykonania prac objetych zamoéwienia, ale po podpisaniu umowy o0 udzielenie
zamoéwienia,

Wykonawca przedtozyt raport z badan materiatow wymaganych zgodnie z
dokumentacja stanowigca w tym zakresie w opis przedmiotu zamowienia SIWZ.
Zamawiajacy podtrzymuje wszystkie parametry techniczne opisane w projekcie
oraz w odpowiedziach udzielonych na etapie skiadania ofert. W zZwiazku z
powyzszym nie ma koniecznosci, aby przy ztozeniu oferty Wykonawca przedktadat
wyniki badan paneli fotowoltaicznych. Wykonawca jest jednak zobowigzany do
ztozenia o$wiadczenia (i dotaczenia go do oferty), ze przediozy badania paneli
fotowoltaicznych w terminie i na warunkach wymaganych przez Zamawiajacego.

Z powazaniem,
Elzbieta Kutach
Cztonek Komisji Przetargowej




