

Katowice, dnia 07 marca 2014 r.

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

W związku z otrzymaniem od Państwa informacji o zmianie terminu składania ofert na dzień 14.03.2014 i informacją, iż termin składania zapytań do dokumentacji projektowej upłynął 27.02.2014, a złożone po tym terminie pytania pozostaną bez odpowiedzi, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, co jeśli w przekazanych w dniu 28.02.2014 przedmiarach robót budowlano- instalacyjnych będą błędy, które zostaną zgłoszone Zamawiającemu? Czy wówczas również Zamawiający pozostawi takie zapytania bez odpowiedzi? Prosimy o odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy dokumentacji w dniu w dniu 05.03.2014 r. przekazano kompletną i prawidłową dokumentację.

Z poważaniem,
Justyna Kownacka
Przedwodnicząca Komisji Przetargowej