

Park Naukowo - Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-14/X/2010/PNT na:

**„Wykonanie robót budowlanych
prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej
pt. „Projekt budowlany przebudowy i modernizacji
budynku biurowo - produkcyjnego przy ul. Ligockiej 103,
nr działki 17/13 i 12/11”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa;
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

uprzejmie informujemy, iż w przedmiarach robót w pozycji 30 i 41 zostały wprowadzone następujące zmiany:

1) Obmiar w pozycji 30 powinien wynosić: $48 \cdot 142 + = 6,816t$,

2) Obmiar w pozycji 41 powinien wynosić:

$6,816 + 0,461 + 0,524 + 1,404 + 0,552 + 0,122 = 9,88t$

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Monika Piłip