

Park Naukowo - Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-1/I/2011/PNT na:

**„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad realizacją następujących inwestycji:**

1. Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budynku biurowo - usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno - wdrożeniowymi wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, działka nr 12/3” (*inwestycja nr 1*);
2. Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowlany przebudowy i modernizacji budynku biurowo - produkcyjnego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, nr działki 17/13 i 12/11” (*inwestycja nr 2*);

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;


Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;


finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 lutego 2011 r. otrzymaliśmy zapytania do siwz, na które poniżej odpowiadamy:



1. Czy usługi, o których mowa w pkt. 7.2 jw. winny być usługami zakończonymi, czy Zamawiający dopuszcza by były to usługi w trakcie realizacji?
Zamawiający dopuszcza by były to usługi w trakcie realizacji. Jednak winny być poparte referencjami oraz winien być podany termin zakończenia realizacji usługi.
2. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w odniesieniu do przedstawionych w załączniku nr 6 usług stosowne referencje?
Zamawiający wymaga, aby do załącznika nr 6 były dołączone stosowne referencje.

PREZES ZARZĄDU

mgr Roman Trzaskalik

PREZES ZARZĄDU

mgr Piotr Bobrzynski

