SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

numer zamoéwienia Z-8/11/2015/PNT

»Budowa demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej
stanowiacej element Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych
wraz z modernizacja istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej”

W zwiazku z Projektem pod nazwa ,,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego
Euro-Centrum - rozwéj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania
energii i jej odnawialnych Zrédet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5:
Dyfuzja innowacji; Dziatanie 5.3: Wspieranie O$rodkéw Innowacyjnosci Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej
oraz Srodkéw Budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08
pazdziernika 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-07
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Katowice dnia 24 lutego 2015 r.

Informacje o Zamawiajacym:

1.1

R QI P G
O UTAWN

Petna nazwa  Zamawiajacego: Park Naukowo-Technologiczny
»Euro-Centrum” Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Katowice, 40-568, ul. Ligocka 103

Numer telefonu: (32) 205 00 92

Numer faxu: (32) 250 47 85

Adres poczty elektronicznej: b.pirog@euro-centrum.com.pl
Pracownikiem Zamawiajacego uprawnionym do bezposredniego
kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest Pani Beata Pirég - Sekretarz
Komisji - w sprawach organizacyjnych - tel. (32) 78-34-331.

Tryb udzielenia zamoéwienia:

2.1

2.2

2.3

2.4
2:5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie Regulaminu udzielania
zamowien przez Park Naukowo - Technologiczny ,,Euro-Centrum”
Sp. z o0.0. z dnia 18 pazdziernika 2010 r. Ww. Regulamin udostepniony
jest na stronie www.euro-centrum.com.pl www.euro-centrum.com.pl
(http://www.euro-
centrum.com.pl/cms/media/przetargi/regulamin_udzielania_zamowien
04.04.2013.pdf).

Zamawiajacy nie jest podmiotem obowigzanym do stosowania ustawy
- _Prawo zamowien publicznych. Do niniejszego postepowania nie
znajduja zastosowania postanowienia ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych.

Tryb udzielenia zamowienia - przetarg dwustopniowy o wartoéci powyzej
207.000 euro (sktadanie ofert, a nastepnie negocjacje).

Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce
wykonania czedci lub catosci zaméwienia podwykonawcom. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w swojej ofercie
czeSci zamowienia (zakresu), ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji na caty przedmiot umowy
(roboty budowlane, instalacyjne, i wszystkie inne, w tym urzadzenia i
materiaty) byt nie krotszy niz 60 miesiecy - nawet jezeli okres gwarancji
udzielanej przez producentow tych urzadzen jest krétszy - liczac od daty
odbioru przedmiotu umowy, wraz z nieodptatna, biezaca konserwacja i
naprawa w okresie gwarancyjnym. Szczegdtowe zasady udzielenia
gwarancji okresla¢ bedzie umowa w sprawie udzielenia zaméwienia.

Zamawiajacy wskazuje, ze wskazane jest, aby kazdy z Wykonawcéw,
ktorzy zamierzaja ztozy¢ oferty w przedmiotowym postepowaniu, do
dokonania wizji lokalnej miejsca, w ktorym planowane jest wykonanie
demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej w Katowicach przy ul.
Ligockiej 103 oraz jego otoczenia celem sprawdzenia warunkéw
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2.1

2.12

prowadzenia robét budowlanych. Termin wizji lokalnej powinien zostac
uzgodniony z osoba wskazang w pkt. 1.6 siwz.

Zamawiajacy zobowiazuje kazdego z Wykonawcow, ktorzy zamierzaja
ztozy¢ oferty w przedmiotowym postepowaniu do sprawdzenia/
weryfikacji wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej.

W przypadku uzycia w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej lub
przy opisie przedmiotu zamdwienia nazwy producenta, znaku
towarowego lub patentu, Zamawiajacy wymaga, aby traktowac takie
wskazania jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji
zamowienia materiatow, urzadzen itp. o rownowaznych parametrach nie
gorszych niz wskazane. W przypadku zaoferowania przez wykonawce
materiatow/urzadzen réwnowaznych w stosunku do zaproponowanych
przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, wykonawca ma
obowiazek zataczy¢ do oferty:

2.12.1 zestawienie zastosowanych przez siebie materiatow/ urzadzen
ze wskazaniem, ktore materiaty/urzadzenia opisane ww.
dokumentach zastepuja;

2.12.2 dokumenty potwierdzajace spetnienie przez oferowane przez
niego materiaty/urzadzenia warunku rownowaznosci;

2.12.3 oswiadczenie o kompatybilnosci zaproponowanych przez niego
materiatow/urzadzen rownowaznych z niezmienionymi przez
niego materiatami/urzadzeniami.

Zamawiajacy informuje réwniez, iz oferowane przez wykonawcéw jako

rownowazne materiaty/urzadzenia zamiast materiatéw/urzadzen

wskazanych przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
beda przez Zamawiajacego weryfikowane. W razie stwierdzenia, ze

oferowane przez wykonawce materiaty/urzadzenia nie sa rownowazne w

stosunku do zadanych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy wezwie do

dokonania w ofercie wykonawcy zmian pozwalajacych na spetnienie
warunku réwnowaznosci. W przypadku nie uwzglednienia zadania

Zamawiajacego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako nie

odpowiadajaca tresci siwz.

Przedmiot zaméwienia:

CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:

3.1

3.2

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

453111000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i kabli
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

09332000-5 Instalacje stoneczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

Przedmiot zamowienia stanowi wykonanie (budowa) demonstracyjnej
instalacji fotowoltaicznej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103
w zwigzku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo -
Technologicznego Euro-Centrum - rozwdj i zastosowanie nowych
technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych Zrodet”;
realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;
Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkdéw Innowacyjnosci  Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze srodkéw Unii
Europejskiej oraz $rodkéw budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o
udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr POIG.05.03.00-
00-010/10-07.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze wymienione w niniejszej siwz budynki,
posadowione sa w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 tj. budynki
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3.3

3.4

oznaczone umownie numerami 4, 8, 10 i 11 i stanowig one wtasnos¢

Zamawiajacego.

3.2.1 Budynek nr 4 jest budynkiem oddanym do uzytkowania w styczniu
2012 r.

3.2.2 Budynek nr 8 jest budynkiem oddanym do uzytkowania w
kwietniu 2014 r.

3.2.3 Budynek nr 10 jest w trakcie budowy. Planowany termin
ukonczenia inwestycji, to 27 kwietnia 2015 r. Jednocze$nie
Zamawiajacy wyjasnia, ze na terenie, na ktérym budowany jest
budynek nr 10 nastapit podziat dziatek, aktualnie inwestycja
realizowana jest na dziatkach o nr 12/31 oraz 12/32 i 12/33.

3.2.4 Budynek nr 11 jest w trakcie budowy. Planowany termin
ukonczenia inwestycji, to 20 czerwca 2015 r.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponizsze etapy:
3.3.1 ETAP 1 - wykonanie demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej
na i przed budynkiem nr 10 (hala montazowo-magazynowa);

3.3.2 ETAP 2 - na ktory sktadaja sie:
3.3.2.1 wykonanie podtaczenia kablowego od stacji 364 do stacji
trafo (ST.2) znajdujacej przy budynku nr 11;
2.2 wykonanie nowej stacji trafo (ST.2) przy budynku nr 11;
2.3 wtaczenie budynku nr 4 do nowej stacji trafo (ST.2)
znajdujacej sie przy budynku nr 11;
3.3.2.4 potaczenie budynku nr 8 z budynkiem nr 10;

3.3.
3.3,

3.3.3 ETAP 3 - wykonanie demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej
na budynku nr 11;

3.3.4 ETAP 4 - wykonanie demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej
na budynkach nalezacych do EURO-CENTRUM S.A., tj. instalacje
car - portow nad parkingami nalezacymi do ww. podmiotu.

Roboty budowlane objete niniejszym zakresem zamodwienia prowadzone

beda na podstawie:

3.4.1 ETAP 1 - dokumentacji wykonawczej pn. ,,Budowa Budynku hali
montazowo-magazynowej z instalacja fotowoltaiczng
spetniajacego wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach
na dziatce nr 12/28 =z wolnostojaca instalacjag paneli
fotowoltaicznych na dziatce o nr 12/29, obreb 003 - Instalacja
fotowoltaiczna”; przedmiar robét;

3.4.2 ETAP 2 - dokumentacji budowlanej tom 1 pn.: ,Przytacze
elektroenergetyczne 20 kV wraz z modernizacja istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej”, na podstawie ktorej
wystapiono o pozwolenie na budowe;

3.4.3 ETAP 3 - dokumentacji budowlanej pn. ,Instalacja
fotowoltaiczna o mocy 47 KWp zlokalizowana na budynku nr 11
posadowionym na dziatkach 16/2 i 17/11”;

3.4.4 ETAP 4 - dokumentacji budowlanej tom 2 ,,Budowa Carportow” i
tom 3 ,Instalacje elektryczne PV - carporty i trakery” na
podstawie ktdrej wystapiono o pozwolenie na budowe;

3.4.5 oraz projektow innych instalacji niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej.

3.4.6 przedmiaréw robét i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dla w/w__ projektéw budowlanych i
wykonawczych:
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.4.7 pozwolenia na budowe nr 250/14 z dnia 06 marca 2014 r. dla
budynku nr 10;

3.4.8 pozwolenia, o ktérym mowa w pkt. 3.6 zdanie drugie siwz.

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo -
Technologicznego Euro-Centrum - rozwdj i zastosowanie nowych
technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych zrodet”;
realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;
Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkéw Innowacyjnosci  Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanym ze srodkéw Unii
Europejskiej oraz srodkéw budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o
udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr POIG.05.03.00-
00-010/10-07.

Zamawiajacy jednoczesnie wyjasnia, ze:

3.5.1 dokumentacja projektowa w czesci dotyczacej pkt. 3.4.1 siwz
zostata opracowana przez Pana Stawomira Kostura prowadzacego
dziatalnos¢ pod firma: PROJEKT GRUPA Stawomir Kostur w
Piekarach Slaskich przy ul. Wyzwolema 74;

3.5.2 dokumentacja projektowa w czesci dotyczqcej pkt. 3.4.2 siwz
zostata opracowana przez Spétke dziatajaca pod firma: ENERGO-
KOMPLEX Sp. z o0.0. z siedziba w Sosnowcu przy ul. Popietuszki 15;

3.5.3 dokumentacja projektowa w czesci dotyczacej pkt. 3.4.3 siwz
zostata opracowana przez Pana Stawomira Kostura prowadzacego
dziatalnos¢ pod firma: PROJEKT GRUPA Stawomir Kostur w
Piekarach Slaskich przy ul. Wyzwolenia 74;

3.5.4 dokumentacja projektowa w czesci dotyczqcej pkt. 3.4.4 siwz
zostata opracowana przez Spotke dziatajaca pod firma: ENERGO-
KOMPLEX Sp. z o.0. z siedziba w Sosnowcu przy ul. Popietuszki 15.

Zamawiajacy wyjasnia jednoczesnie, Zze na chwile ogtoszenia niniejszego
postepowania dysponuje wytacznie pozwoleniem na budowe, gdy chodzi
0 prace zwigzane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - w czesci
dotyczacej budynku nr 10 - pozwolenie na budowe nr 250/14 z dnia
06.03.2014 r. Pozostaje ono do wgladu Wykonawcow w siedzibie
Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze w pozostatym
zakresie prac sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia bedzie
dysponowat pozwoleniem na budowe w dniu podpisania umowy w
sprawie udzielenia niniejszego zamoéwienia.

Zakres robdt objetych niniejszym zamdéwieniem okreslaja dokumenty, o
ktorych mowa w pkt. 3.4.1 3.4.6 siwz bedace dokumentami
zawierajacymi  tajemnice  przedsigbiorstwa. Udostepnienie ~ ww.
dokumentow nastepowac bedZIe wytacznie na pisemny wniosek
Wykonawcy, po ztozeniu pisemnego os$wiadczenia wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do siwz. Dokumentacje, o ktorych mowa w
pkt. 3.4 siwz zostang udostepnione wnioskujacym Wykonawcom w wersji
elektronicznej na ptycie CD, wedtug wyboru Wykonawcy za odbiorem
osobistym lub wysytana za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Pobranie
dokumentacji podlega optacie w kwocie 100 zt (stownie: sto ztotych
00/100) ptatnej na konto Zamaw1a]a1cego o nr: 25 1020 2313 0000 3602
0192 1493. Dowdd uiszczenia ww. optaty stanowi¢ powinien zatacznik do
oswiadczenia,

o ktorym mowa w zdaniu drugim.

Jednoczesnie Zamawiajacy mformUJe ze dokumentacje prOJektowe
o ktorych mowa w pkt. 3.4 siwz, w catosci chronione sa przepisami
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3.9

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z pozn. zm.). Prawa autorskie do
powyzszych  dokumentacji  projektowych przystuguja wytaczenie
Projektantom i Zamawiajacemu. Wykonawce obowigzuje zatem
catkowity zakaz powielania, rozpowszechniania oraz jakiegokolwiek
opracowywania czy tez innego wykorzystania przedmiotowych
dokumentacji projektowych, jak rowniez zawartych w nich informacji
projektowych i technicznych. Dokumentacje te moga zostaé
wykorzystane przez Wykonawce wytacznie do celéow zwiazanych z
udziatem w niniejszym postepowaniu. W przypadku naruszenie wyzej
opisanego zakazu badz jakiegokolwiek innego naruszenia praw autorskich
Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia wyrzadzonej
Zamawiajacemu lub Projektantom szkody oraz do zwrotu wszelkich
korzysci, ktére z tego tytutu uzyskat.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje nastepujacy zakres
rzeczowy:
3.9.1 roboty budowlane i instalacyjne - ETAP |
3.9.1.1 montaz paneli fotowoltaicznych na przygotowanych
uchwytach sciennych na budynku nr 10;
3.9.1.2 montaz paneli wraz z wykonaniem konstrukcji na dachu
budynku nr 10;
3.9.1.3 wykonanie potaczen kablowych pomiedzy zestawami
paneli na elewacjach budynku nr 10;
3.9.1.4 montaz paneli wraz z podkonstrukcjami na
przygotowanym podtozu gruntowym na dziatkach 12/32
i12/33;
3.9.1.5 wykonanie okablowania pomiedzy panelami a
budynkiem 10;
3.9.1.6 zainstalowanie pomiaru potposredniego brutto dla
pomiaru  energii  wyprodukowanej z instalacji
fotowoltaicznej w celu potwierdzenia swiadectwa
pochodzenia oraz kontroli dyspozytorskiej:
3.9.1.6.1 montaz przektadnikow pradowych dla uktadu
pomiaru rozliczeniowego;
3.9.1.6.2 montaz tablicy pomiaru potposredniego wraz
z licznikiem oraz modutem komunikacyjnym;
3.9.1.6.3 montaz przektadnikow pradowych dla
potrzeb nadzoru dyspozytorskiego;
3.9.1.6.4 montaz analizatora parametrow sieci z
funkcja komunikacji dyspozytorskiej;
3.9.1.6.5 rozbudowa w istniejacej rozdzielnicy
RGSN-20kV dodatkowego pola liniowego;
3.9.1.6.6 uruchomienie i testy systemu sygnalizacji
stanu zabezpieczen, odzwierciedlenia stanu
wytacznika instalacji fotowoltaicznej oraz
parametrow produkcyjnych instalacji
fotowoltaicznej z budynku nr 10;
3.9.1.7 wykonanie instalacji elektrycznej dla podtaczenia
fotowoltaiki wraz z podtaczeniem w rozdzielni gtéwnej i
kompletnej instalacji po stronie instalacji pradu statego
(AC);
3.9.1.8 montaz zabezpieczen dodatkowych podnapieciowych
oraz pod i nadczestotliwosciowych na obwodzie
przytaczeniowym do RGnN z instalacji fotowoltaicznej.
3.9.1.9 podtaczenie elementow pomiarowych paneli
fotowoltaicznych, inwerterow i uktadéow pomiaru
energii  elektrycznej do istniejacego  systemu
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3.9.1.10
3.9.1.11
3.9.1.12
3:9.1:13

gromadzenia i rejestracji danych BMS wraz z integracja
z tym systemem;

naprawa tynkéw wewnetrznych w budynku nr 10 ;
naprawa tynkoéw zewnetrznych w budynku nr 10 ;
doprowadzenie terenu zewnetrznego przy budynku nr
10 (w tym drog, chodnikow, zieleni) do stanu
istniejacego;

uruchomienie i testy instalacji fotowoltaicznej oraz
systemu nadzoru i opomiarowania badawczego.

3.9.2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych - ETAP Ii

3.9.2,1
3.9.2.2
3.9.2.3
3.9.2.4

3.9.2.5

3.9.2.6

B3:9x27

w W
© 0
0 o

w
0
i
Y
o

3.9.2.11

3.9.2.12

3.9.2.13

3.9.2.14

3.9.2.15

3.9.2.16
3.9.2.17

wykonanie robot ziemnych zgodnie z dokumentacja
projektowa;

utozenie kabli elektrycznych zgodnie z dokumentacja
projektowa;

dostawa i montaz stacji ST.2 przy budynku nr 11
(kompletny kontener wraz z urzadzeniami);

budowa linii kablowej SN 20kV pomiedzy stacja ST.2 i
stacja ST. K364 - miejscem przytaczenia do sieci Tauron
Dystrybucja S.A.;

budowa linii kablowej SN 20kV pomiedzy stacja ST.2 a
miejscem mufowania z istniejacym kablem SN do stacji
ST mieszczacej sie w budynku 10 (kabel po dotaczeniu
od stacji ST.PKP);

budowa linii kablowej nN 1kV pomiedzy stacjg ST.2 a
miejscem mufowania z istniejacym kablem nN do
budynku nr 4 (ztacze przy budynku nr 5);

wykonanie linii sygnatowej (Swiattowodowej) wraz
kanalizacja teletechniczna od stacji ST.2 poprzez ST w
budynku nr 10 do stacji ST w budynku nr 8 do celow
sterowania i wzajemnych blokad dla uktadu SZR-20kV;
uruchomienie i testy systemu SZR-20kV;

wykonanie wtaczenia budynku 11 i 4 do stacji trafo
ST.2;

budowa linii kablowej nN 1kV pomiedzy stacja ST.2 a
miejscem mufowania z istniejacym kablem nN do
budynku nr 4 (od ztacza przy budynku nr 5);

dobudowa w istniejacej rozdzielnicy RGSN-20kV
dodatkowego pola liniowego z funkcja SZR w budynku
nr 10;

budowa linii kablowej SN z dobudowanego pola w stacji
ST w budynku nr 10 do stacji ST w budynku nr 8 na pole
sprzegtowo-liniowe;

dobudowa pola dwustronnie sprzegtowego w RGSN-20kV
w budynku nr 8 z funkcja pola przytaczeniowego
(liniowego);

wykonanie  powigzania samoczynnego zataczenia
rezerwy pomiedzy nowa stacja ST.2 ze stacja ST w
budynku nr 8;

dobudowa dwdch napedoéw silnikowych na istniejacych
polach liniowych stanowiacych zasilacze ze stacji ST
PKP (istniejace przytacze z sieci PKP Energetyka S.A.);
wykonanie uktadu SZR sprzezonego z stacja ST.2 za
pomoca sterowania linig sterownicza - swiattowod;
zainstalowanie pomiaru potposredniego brutto dla
pomiaru  energii  wytworzonej z instalacji
fotowoltaicznej w celu potwierdzenia sSwiadectwa
pochodzenia oraz kontroli dyspozytorskiej w budynku nr
8;
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3.9.3

3.9.2.18

3.9.2.19

3.9.2.20

3.9.2.21

3.9.2.22

3.9.2.23

3.9.2.24

3.9.2.25

3.9.2.17.1 montaz przektadnikéw pradowych dla uktadu
pomiaru rozliczeniowego;
3.9.2.17.2 montaz tablicy pomiaru potposredniego wraz
z licznikiem oraz modutem komunikacyjnym;
wykonanie odzwierciedlenia stanu wytacznika i
zabezpieczen dodatkowych oraz  parametrow
produkcyjnych (napiecia, pradu, mocy czynnej i
biernej) instalacji fotowoltaicznej w RGnN dla potrzeb
komunikacji dyspozytorskiej gestorow sieci elektro-
energetycznej;
montaz zabezpieczen dodatkowych podnapieciowych
oraz pod- i nad-czestotliwosciowych na obwodzie
przytaczeniowym do RGnN z instalacji fotowoltaicznej
budynku nr 8;
wykonanie linii sygnatowej od miejsca przytaczenia w
RGnNN w budynku nr 8 do skrzynki telemechaniki
dyspozytorskiej w ST.2 oraz ST PKP Energetyka S.A.
uruchomienie i testy systemu sygnalizacji stanu
zabezpieczen, odzwierciedlenia stanu wytacznika
instalacji fotowoltaicznej oraz parametrow
produkcyjnych instalacji fotowoltaicznej z budynku nr

podtaczenie elementow pomiarowych i uktadow
pomiaru energii elektrycznej do istniejacego systemu
gromadzenia i rejestracji danych BMS wraz z integracja
Z tym systemem;

naprawa tynkéw wewnetrznych wraz z pomalowaniem
uszkodzonych miejsc po przebiciach w budynkach
nr 10i nr 8;

naprawa uszkodzonych tynkéw na elewacji wraz z
uszczelnieniem w budynkach nr 10 i nr 8 oraz stacji
trafo 364;

doprowadzenie terenu zewnetrznego (w tym drog,
chodnikdw, zieleni) do stanu poprzedniego.

roboty budowlane i instalacyjne - ETAP Il

3.9.3.1

3.9.3.2
3.9.3.3
3.9.3.4

3.9.3.5

wykonanie  podkonstrukcji do montazu  paneli

fotowoltaicznych na dachu budynku nr 11, oraz montaz

paneli;

montaz konstrukcji wsporczej i paneli fotowoltaicznych

na elewacji budynku nr 11;

wykonanie potaczen kablowych pomiedzy zestawami

paneli na dachu i elewacji;

wykonanie instalacji elektrycznej dla podtaczenia

fotowoltaiki wraz z podtaczeniem w rozdzielni gtownej i

kompletnej instalacji po stronie instalacji pradu statego

(AC);

zainstalowanie pomiaru potposredniego brutto dla

pomiaru  energii  wyprodukowanej z instalacji

fotowoltaicznej w celu potwierdzenia $wiadectwa

pochodzenia oraz kontroli dyspozytorskiej:

3.9.3.5.1 montaz przektadnikéw pradowych dla uktadu
pomiaru rozliczeniowego;

3.9.3.5.2 montaz tablicy pomiaru pétposredniego wraz
z licznikiem oraz modutem komunikacyjnym;

3.9.3.5.3 montaz przektadnikow pradowych dla
potrzeb nadzoru dyspozytorskiego;

3.9.3.5.4 montaz analizatora parametrow sieci z
funkcja komunikacji dyspozytorskiej.
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3.9.4

3.9.3.6

3.9.3.7

3.9.3.8

3.9.3.9

3.9.3.10
3.9.3.11

montaz zabezpieczen dodatkowych podnapieciowych
oraz pod- i nad-czestotliwosciowych na obwodzie
przytaczeniowym do RGnN z instalacji fotowoltaicznej;
wykonanie odzwierciedlenia stanu wytacznika i
zabezpieczen  dodatkowych  oraz  parametréw
produkcyjnych (napiecia, pradu, mocy czynnej i
biernej) instalacji fotowoltaicznej w RGnN dla potrzeb
komunikacji dyspozytorskiej gestorow sieci elektro
energetycznych;

podtaczenie elementow pomiarowych paneli
fotowoltaicznych, inwerterow i uktadow pomiaru
energii  elektrycznej do istniejacego  systemu
gromadzenia i rejestracji danych BMS wraz z integracja
z tym systemem;

wykonanie linii sygnatowej od miejsca przytaczenia w
RGnN w budynku nr 11 do skrzynek telemechaniki
dyspozytorskiej gestorow sieci w stacji ST.2 oraz stacji
ST w budynku nr 8;

3.9.3.9.1 wykonanie kanalizacji teletechnicznej do
budynku nr 11 do stacji ST.2 oraz stacji ST
w budynku nr 8;

zaciagniecie przewodow sygnatowych;
uruchomienie i testy systemu sygnalizacji
stanu zabezpieczen, odzwierciedlenia stanu
wytacznika instalacji fotowoltaicznej oraz
parametrow produkcyjnych instalacji
fotowoltaicznej z budynku nr 11;

naprawa uszkodzonych tynkow na elewacji wraz z
uszczelnieniem w budynku nr 11;

uruchomienie i testy instalacji fotowoltaicznej oraz
systemu nadzoru i opomiarowania badawczego;

w W
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roboty budowlane i instalacyjne - ETAP IV

3.9.4.1

3.9.4.2
3.9.4.3
3.9.4.4
3.9.4.5
3.9.4.6
3.9.4.7

3.9.4.8

3.9.4.9

demontaz dwdch istniejacych latarni oswietlenia
zewnetrznego terenu na parkingu w miejscach kolizji z
budowa Carportéw z instalacja fotowoltaiczna;
wykonanie fundamentéw, konstrukcji stalowych dla car
portow i trakerow;

wykonanie  podkonstrukcji do montazu  paneli
fotowoltaicznych na car portach;

montaz paneli fotowoltaicznych ;

wykonanie potaczen kablowych pomiedzy zestawami
paneli fotowoltaicznych po stronie instalacji pradu
statego (AC);

wykonanie podtaczen i montaz inwerterow i
okablowania wraz z podtaczeniem do rozdzielnic;
wykonanie mufowania kabli po demontazu latarni w
celu przywrdcenia ciagtosci zasilania dla instalacji
o$wietlenia zewnetrznego terenu;

zabudowa ztaczy kablowych ZKPV1, ZKPV2, ZKPV3,
ZKPV4, ZKPV5, ZKPV6 oraz ZKPV7 stanowiacych miejsce
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej
na Carportach i Trakerach;

budowa linii kablowej nN 1kV pomiedzy stacja ST.2 a
ztaczem kablowym ZKPV7 oraz wykonanie powigzan
kablowych pomiedzy ztaczem ZKPV7 orz ztaczami
kablowymi dla poszczegolnych Carportow (ZKPV1 do
ZKPV6);
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3.9.4.10 montaz rozdzielnic RPV1, PRV2, RPV3, RPV4, RPVS5,
RPV6, RPV7 dla instalacji fotowoltaicznej na Carportach
i trakerach z zabezpieczeniami dla obwodéw strony AC
inwerteréw oraz ich ochrong przeciwprzepieciowa;
3.9.4.11 przytaczenie rozdzielnic RPV do ztaczy kablowych
ZKPV1, ZKPV2, ZKPV3, ZKPV4, ZKPV5, ZKPV6 oraz
ZKPV7;
3.9.4.12 wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz
zaciagnieciem do niej kabli dla kabli teletechnicznych i
swiattowodowych wzdtuz prowadzonych kabli
energetycznych pomiedzy ztaczami ZKPV1 - ZKPV7 oraz
od ztacza ZKPV7 do miejsca wiaczenia do sieci
Ethernet. = Wykonanie instalacji oswietlenia w
technologii LED pod carportami w ramach uzupetnienia
odwietlenia po demontazu dwdch latarni na parkingu;
3.9.4.13 potaczenie do przygotowanej instalacji teletechnicznej
przetwornikbw  pomiarowych  zainstalowanych w
panelach fotowoltaicznych oraz wyjs¢ komunikacyjnych
inwerterow instalacji fotowoltaicznej za
posrednictwem interfejsu modbus RTU w sie¢ oraz
odpowiednio zaadresowane wezty sieci w ramach
kazdej wyspecyfikowanej grupy badawczej. Integracja z
istniejacym systemem BMS;
3.9.4.14 uruchomienie i testy instalacji fotowoltaicznej oraz
systemu nadzoru i opomiarowania badawczego;
3.9.4.15 doprowadzenie terenu zewnetrznego w tym drog,
chodnikoéw, zieleni do stanu poprzedniego.

3.10 Podtaczenia wszystkich uktadéw pomiarowych, czujnikéw paneli

3.11
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fotowoltaicznych wraz z przetwornikami, inwerteréw i uktadéw pomiaru
energii elektrycznej do istniejacego systemu gromadzenia i rejestracji
danych BMS nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacym standardem u
Zamawiajacego tj. za posrednictwem interfejsu modbus RTU z
wykorzystaniem protokotu transmisji modbus TCP i podtaczeniem do
istniejacej sieci Ethernet w danej lokalizacji wraz z integracja z
istniejacym systemem BMS zamawiajacego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

3.11.1 zorganizowanie na placu budowy zaplecza socjalnego i
techniczno-magazynowego wg. zatwierdzonego planu
zagospodarowania placu budowy i utrzymanie do konca
prowadzenia inwestycji - dla prac sktadajacych sie na ETAP IV;

3.11.2 organizacja frontu robét, w tym doprowadzenie na potrzeby
budowy niezbednych mediéw (woda i prad do celéw socjalnych)
uzyskania niezbednej zgody wtasciciela przytaczy (w zaleznosci
od zlokalizowania zaplecza budowy - bedzie to Zamawiajacy lub
EUR-CENTRUM S.A.) oraz pokrycia kosztéw ich zuzycia i
rozliczenia sie z wiascicielem przytaczy wg odrebnej umowy
oraz biezace prowadzenie utylizacji odpadow budowlanych oraz
socjalno-bytowych - w czesci dotyczacej budynkéw oznaczonych
umownie 8, 101 11;

3.11.3 zapewnienie podczas prowadzenia prac ciagtosci dostawy energii
elektrycznej dla budynkéw nr 8 i 10. Zamawiajacy informuje, ze
w budynku nr 8 znajduje sie PLATFORMA INFORMATYCZNA DATA
CENTER, ktéra musi funkcjonowac 24 h/dobe non stop.
W przypadku nastapienia zaniku pradu w budynku nr 8,
Wykonawca zobowiazany bedzie do uzupetnienia paliwa w
agregatach pradotworczych;
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3.11.4 usuniecie (naprawa) szkdd na drogach publ1cznych oraz na
drogach wewnetrznych spowodowanych pracam1 przy realizacji
zamowienia oraz utrzymanie ich w czystosci przez okres
realizacji;

3.11.5 wspotpraca z Wykonawca budynku nr 11 tj. HB UNIBUD S.A z
siedzibg w Czechowicach - Dziedzicach oraz z Wykonawca
budynku nr 10 tj. Przedsiebiorstwem Robot Budowlanych i
Transportowych ,,CECHINI” Stanistaw i Joézef Cechini - Spotka
Jawna, z siedziba w Krynicy - Zdroju;

3.11.6 prowadzenie dziennika budowy dla ETAPU II, 111 i IV;
3.11.7 kontynuacja prowadzenia dziennika budowy dla ETAPU I;
3.11.8 dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji z wykonanego

zamowienia w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie m.in.
dostarczenie takich dokumentéw jak:
3.11.8.1 instrukcje,
8.2 deklaracje zgodnosci,
8.3 deklaracje o dopuszczeniu urzqdzen do eksploatacji;
.8.4 wyniki przeprowadzonych pomlarow sprawdzen
.8.5 wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci;
3 11.8.6 protok(')t dokumentaCJl rozruchowej;
3.11.9 dokonanie w imieniu Zamawiajacego stosownych zgtoszen i
odbiorow;
3.11.10 odbiory koncowe; przeszkolenie o0séb wskazanych przez
Zamawiajacego w zakresie zamontowanych urzadzen i instalacji;
3.11.11 uporzadkowanie terenu i obiektéw po wykonaniu prac;
3.11.12 wykonanie niezbednych pomiardw, sprawdzen, protokotow
z uruchomienia instalacji;
3.11.13 uzyskanie, w _imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie oddzielenie dla kazdego Etapu;
3.11.14 zapewnienie dla prowadzonej inwestycji niezbednej obstugi

geodezyjnej,
3.11.15 wykonanie mapy obiektdw (sieci i przytaczy)/ aktualizacja
istniejacych map budynkéw i naniesienie w zasobach

geodezyjnych w 3 egzemplarzach;

3.11.16 wykonanie w Scistej wspdtpracy z Projektantami dokumentacji
powykonawczej dla wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej
Zamawiajacemu.

Wykonawca jest réwniez obowigzany do ubezpieczenia placu budowy/
frontu robét w zakresie opisanym w pkt. 3.11.1 i 3.11.2 siwz od ognia,
huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robét,
budynkéw, budowli, urzadzen mienia ruchomego zwiazanych
z wykonaniem zamoéwienia na kwote co najmniej 1.000.000,00 zt.
Ubezpieczenie placu budowy spetniajace powyzsze warunki stanowic
bedzie zatacznik do umowy w sprawie udzielenia zamodwienia.
Niezaleznie od ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do
catodobowej ochrony terenu budowy/ frontu robot.

Termin wykonania zamoéwienia:

4.1

Wykonawca bedzie obowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia w

terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy w sprawie

udzielenia zamdwienia, przy czym roboty powinny by¢ wykonywane w

nastepujacych etapach

4.1.1 do dwdch mlesugcy od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamowienia - ETAP I;

4.1.2 do dwdch miesiecy od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamowienia - ETAP Il;

4.1.3 do trzech miesiecy od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamowienia - ETAP llI;




4.2

4.3

4.4

4.1.4 do czterech miesiecy od daty podpisania umowy w sprawie
udzielenia zamoéwienia - ETAP IV.

Zamawiajacy wyjasnia, ze warunkiem odbioru koricowego jest

w szczegolnosci:

4.2.1  ukonczenie catosci robdt objetych umowa,

4.2.2  uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla kazdego z etapow
zgodnie z pkt. 3.11.13 siwz.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram rzeczowo-

finansowy kontraktu, sporzadzony w oparciu o nastepujace zatozenia:

4.3.1 miesieczny harmonogram finansowo-rzeczowy z uwzglednieniem
termindw podanych w pkt. 4.1;

4.3.2 tygodniowy harmonogram rzeczowy zgodnie z terminami
podanymi w pkt. 4.1;

4.3.3 rozliczenie umowy nastepowad bedzie w okresach miesiecznych
(fakturowanie czesciowe na koniec miesigca kalendarzowego);

4.3.4 faktura koncowa musi zawiera¢ przynajmniej 10% wartosci
catkowitego wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

Zamawiajacy wskazuje, ze termin realizacji projektu, w ramach ktérego
finansowane jest niniejsze zamdwienie uptywa z dniem 30 czerwca 2015
r. Jednoczesnie Zamawiajacy oswiadcza, ze rozwaza podjecie dziatan
zamierzajacych do wydtuzenia wskazanego w zdaniu pierwszym terminu -
do dnia 30 wrzesnia 2015 r.

Wykluczenie Wykonawcy

Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

5.1

5.2

5.3
5.4

(S8, ]
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wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych
upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktérzy po ogtoszeniu
upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego;

wykonawcdw, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu;

podmioty wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 4-11 ustawy - Prawo zamowien
publicznych;

wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem
prowadzonego postepowania, z wytaczeniem czynnosci wykonywanych
podczas dialogu technicznego, o ktorym mowa w art. 31a ust. 1, lub
postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnosci, chyba Ze udziat tych wykonawcow w
postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie
do wykonawcoéw, ktérym udziela sie zamdwienia na podstawie art. 62
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 11 2;

ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace mie¢ wptyw
na wynik prowadzonego postepowania;

nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z pézn. zm.5), ztozyli odrebne oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w tym samym postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace
miedzy nimi powigzania nie prowadza do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia;
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wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w
sposOb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, w
szczegllnodci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca dowolnych $rodkow
dowodowych, jezeli zamawiajacy przew1dz1a{ taka mozliwosc
wykluczenia wykonawcy w ogtoszemu 0 zamoéwieniu, w specyﬁkac;u
istotnych warunkéw zamoéwienia lub w zaproszeniu do negoqac;u
Zamawiajacy nie wyklucza z postepowania o udzielenie zamoéwienia
wykonawcy, ktory udo-wodni, ze podjat konkretne $rodki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, ktore maja zapobiec zawinionemu i
powaznemu naruszaniu obowiazkéw zawodowych w przysztoéci oraz
naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych
lub zobowiazat sie do ich naprawienia.

VI. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Z postepowania o udzielenie zaméwienia, tj.:

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
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oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru
stanowiacego zatacznik nr 4 do siwz;

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie w{asc1wego naczelnika urzedu skarbowego
potw1erdzajqcego ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub
zaswiadczenia, Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozeme na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;
aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymame w catosc1 wykonama decyzji
wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiagce przed
uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakre51e
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej wedtug wzoru
stanowiacego zatacznik nr 9 do siwz.




VIl. Warunki wymagane od Wykonawcow:

7:1

Tl

7.3

7.4

str. 14

O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniaja

warunki, dotyczace:

7.1.2 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich
posiadania;

1.3 posiadania wiedzy i doswiadczenia;

1.4 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

7.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.
7.

Warunki w zakresie wiedzy i doswiadczenia obejmuja wykonanie w
ciaggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie tACZNIE:
7.2.2 co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy powyzej 100kWp;
7.2.3 co najmniej jednej infrastruktury do podtaczenia instalacji
fotowoltaicznej (m.in. przytacze, stacja transformatorowa, uktad
pomiarowy) o wartosci co najmniej 1.000.000,00 zt brutto;

7.2.4 co najmniej jednego zestawu linii kablowych sN, nN i stacji
transformatorowej o wartosci co najmniej 1.500.000,00 zt
brutto;

7.2.5 co najmniej jednej modernizacji istniejacych urzadzen
energetycznych sN o wartosci co najmniej 1.000.000,00 =zt
brutto.

Warunki w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia obejmuja dysponowanie:

7.3.2 co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen w zakresie
instalacji elektrycznych do petnienia funkcji kierownika budowy;

7.3.3 co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do
petnienia funkcji kierownika robot;

7.3.4 co najmniej piecioma osobami legitymujacymi sie uprawnieniami
kwalifikacyjnymi E;

7.3.5 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia kwalifikacyjne
D+E powyzej 1 kV.

Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej obejmuja:

7.4.2 posiadanie w ostatnich 3 latach obrotowych prowadzonej
dziatalnosci, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy, to w tym
okresie, srednioroczng wartos¢ sprzedazy (obroty) netto w kwocie
minimum 4.000.000 zt (rok obrotowy - rozumie sie przez to rok
kalendarzowy lub inny okres trwajacy 12 kolejnych miesiecy
kalendarzowych);

7.4.3 posiadanie Srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej
o tacznej kwocie w wysokosci minimum 3.000.000 zt (przy czym
przez posiadanie srodkéw finansowych rozumie sie przecietny
stan Srodkéw pienieznych wraz z ich ekwiwalentami, z
wytaczeniem $rodkéw pienieznych o ograniczonej mozliwosci
dysponowania, wykazany w sprawozdaniu finansowym za ostatni
rok obrotowy);

7.4.4 posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dot. pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwiazku z wykonaniem zamowienia na kwote
4.000.000,00 zt.




Viil.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu:

W celu potwierdzenia spetniania wymaganych warunkéw Wykonawcy

obowiazani sa ztozy¢ nastepujace dokumenty:

8.1 informacja Wykonawcy wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do
siwz, iz do siwz, wykonat w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - to
w tym okresie prace, o ktérych mowa w pkt. 7.2 wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich nalezyte wykonanie, z podaniem rodzaju prac i ich
wartosci, daty i miejsca wykonania;

8.2 informacja wykonawcy wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 7 do
siwz dotyczaca osob, ktore beda uczestmczyc przy realizacji
zamowienia, o ktorych mowa w pkt. 7.3 siwz, do ktdérej zatacznik
stanowic beda dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich
uprawnien wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich (SEP) lub
Naczelna Organizacje Techniczng NOT oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

8.3 sprawozdanie finansowe albo jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu
przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez
z opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w
przypadku wykonawcow niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
f1nansowego innych dokumentow okreslancych obroty oraz zobowiazania
i naleznosci — za okres nie dtuzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres;

8.4 informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosc
posiadanych srodkow ﬁnansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert;

8.5 optaconej polisy lub - w przypadku nie posiadania przez Wykonawce
polisy na dzien sktadania ofert - oswiadczenia zawierajacego
zobowiazanie do ubezp1eczema odpow1ed21alnosc1 cyw1lne] w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia zgodnie
z warunkami okreslonymi w siwz.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania przez Wykonawce warunkow,
o ktorych mowa wyzej, poprzez sprawdzenie ztozonych przez Wykonawce
stosownych oswiadczen i dokumentéw. Ocena spetnienia warunkdw
wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana wedtug formuty: SPELNIA/NIE
SPELNIA.

Potencjat oséb trzecich

9.1 Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potenCJale
technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zaméwienia 1nnych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic
ZamaWIa]qcemu iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobow1qzame tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
mezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.

9.2 Zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotow w stopniu niezbednym dla nalezytego
wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z
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tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zada

zataczenia do oferty dokumentow dotyczacych:

9.2.1 zakresu dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

9.2.2 sposobu wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez
wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,

9.2.3 charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym
podmiotem,

9.2.4 zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia.

X. Wymagania stawiane podwykonawcom
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10.1

10.2

10.3

Wykonawca ~moze powierzy¢ wykonanie czesci  zamodwienia
podwykonawcy. Wykonawca korzystajacy z podwykonawcow ma
obowiazek wskazania w ofercie czesci zamodwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy wskazuje, ze
Wykonawca nie moze skorzysta¢c na etapie realizacji zaméwienia

z podwykonawcow dla wykonania czesci zamoéwienia innych niz

wskazane w_ofercie. Zgtoszenie konkretnego podwykonawcy, oprocz

spetnienia warunkéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim

(podwykonawstwo na zakres wskazany w oferc1e) powinno spetniac

warunki oraz procedure wskazang wprost w art. 647" k.c. ZamaWIancy

zastrzega, iz konieczne jest przedstawianie projektow umow z

podwykonawcami przed ich podpisaniem z podwykonawca. Zamawiajacy

nie wyraza zgody na przedstawienie uméw z podwykonawcami po ich

podpisaniu, chyba Ze beda zawiera¢ warunek zawieszajacy ich wejscie w

zycie z chwilg akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy  zastrzega, ze jezeli zmiana lub rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu

w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia, Wykonawca jest

zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy ponizej przedstawia wymagania dotyczace umowy

o} podwykonawstwo ktérych mespetmeme spowodUJe zgtoszenie przez

zamaWIancego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu w rozumieniu

przepisow k.c.:

10.3.1 wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byc wyzsza niz
warto$¢ wynagrodzenia za te czeS¢ zamodwienia (ten zakres
robdt) wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, na
podstawie ktérego bedzie zawarta umowa Zamawiajacego z
Wykonawca,

10.3.2 terminy realizacji robot przez podwykonawce beda zgodne
z terminami wykonania tych robot wynikajacymi z
harmonogramu stanowiacego zatacznik do umowy zawartej
przez Zamawiajacego z Wykonawca,

10.3.3 okres gwarancji i rekojmi oferowany przez podwykonawce
bedzie nie krotszy niz okres gwarancji i rekojmi ujety w umowie
z Wykonawca,

10.3.4 warunki dotyczace dalszego podwykonawstwa beda analogiczne
do zawartych w umowie z Wykonawca,

10.3.5 okresy rozliczeniowe i sposob rozliczania (podstawy wystawienia
faktur VAT, terminy odbiorow czesciowych) beda dostosowane
do umowy taczacej Zamawiajacego z Wykonawca i
harmonogramu tego kontraktu,

10.3.6 umowy proponowane przez podwykonawcdw nie beda zawieraty
warunkdw lub obostrzen wobec Zamawiajacego (dotyczacych
rozliczen, odbioréw, prawa potracenia kwot z wynagrodzenia,



zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatow do momentu

otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie

przewiduje umowa taczaca Zamawiajacego z Wykonawca.
Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze spetnienie wymagan, o ktorych
mowa w pkt. 11.3 siwz nie wytacza zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu
z innych powodow.

10.4 Zamawiajacy wskazuje, ze podwykonawca bedacego strong umowy o
podwykonawstwo musi spetnia¢ warunki udziatlu w postepowaniu
postawione w niniejszej siwz wykonawcy dla wykonania danej czesci
zamoéwienia, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu.

10.5 Zamawiajacy zastrzega, ze warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie  dowodéw zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom bioracym wudziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

10.6 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktorych mowa w ust. 11.5 kwota naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynlka]ch
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Woéwczas Zamaw1ajqcy moze
dokona¢ zaptaty bezposrednio na konto podwykonawcy, i dokonaé
potracenia naleznosci z naleznoscia Wykonawcy przypadajaca za
wykonanie robét na inwestycji, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.7 Rzeczy nabyte przez wykonawce zamodwienia na roboty budowlane lub
podwykonawce takiego zaméwienia w ramach czesci, za ktéra wyptacono
juz wynagrodzenie, stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasnos¢ Zamawiajacego.

10.8 Zamawiajacy wyjasnia, Ze ilekro¢ jest mowa o podwykonawcy, ma on na
mysli rowniez dalszego podwykonawce.

Xl.  Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia
1.1 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, kazdy z przedsiebiorcow tworzacych konsorcjum (spotke
cywilng) sktada oddzielnie:

11.1.1 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

11.1.2 aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.3 aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkdw, lub zaswiadczenia, zZe uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.4 aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne,
lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;
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11.1.5 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.6 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.7 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

11.1.8 oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej
wedtug wzoru stanowiagcego zatacznik nr 9 do siwz.

W odniesieniu do pozostatych dokumentéw Wykonawcy wspolnie

ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia sktadaja jeden lub kilka

dokumentow tak, aby wspolnie udokumentowac spetmame warunkow
podmiotowych oraz dotyczacych przedmiotu zamow1ema Wymagane
oswiadczenia nalezy ztozy¢ w sposéb wyraznie wskazujacy, iz

oswiadczenie sktadaja wszyscy Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o

udzielenie zamodwienia.

Nadto, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia

ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamowienia. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone, w

formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii do oferty.

Dopuszczalne jest rowniez dotaczenie kopii  petnomocnictwa

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez mocodawce.

Xll. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw potwierdzajacych brak
podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowania sktada dokumenty, o
ktorych mowa w 84 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz.U.
poz.231). W szczegdlnosci zas Zamawiajacy wyjasnia, ze:
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12.1

12.2

12.3

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt.

6.2-6.4 1 6.6 siwz sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace

odpowiednio, ze:

12.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

12.1.2 nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

12.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienie;

Natomiast w czesci dotyczacej dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6.5

siwz, Wykonawca sktada zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 oraz

10-11 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca

ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentoéw, o

ktorych mowa w pkt. 6.2-6.8 siwz, zastepuje sie je dokumentem

zawierajacym os$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu



zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Xlll. Wadium:

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zamawiajagcy wymaga whniesienia wadium w wysokosci 100.000,00 zt
(stownie: sto tysiecy ztotych 00/100); w jednej lub w kilku z nizej
wskazanych form:

13.1.1  w gotéwce na rachunek bankowy Zamawiajacego o numerze 25
1020 2313 0000 3602 0192 1493 z adnotacja: ,wadium -
Z-8/11/2015/PNT”;

13.1.2 gwarancji bankowej (bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze
zadanie);

13.1.3 gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowa oraz ptatna na
pierwsze zadanie).

Dowdd uiszczenia wadium Wykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do

oferty.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po

wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, za

wyjatkiem ~ wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za
najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za
najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia oraz wniesieniu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia wadium w

pieniadzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium moze by¢ zaliczona na

poczet zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie.

Zamawiajacy niezwtocznie zwraca wadium na wniosek wykonawcy, ktory

wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca,

ktérego oferta zostata wybrana:

13.4.1 odmodwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w siwz lub

ofercie,

13.4.2 nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13.4.3 zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

W  przypadku nie ztozenia przez wykonawce dokumentow
potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. VI siwz lub dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt. IX siwz lub
tez ztozenia ww. dokumentéw zawierajacych btedy, Zamawiajacy
wezwie wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 4 dni do ich
uzupetnienia. W odpowiedzi Wykonawca ma obowiazek przedtozenia
zadanych dokumentéw lub wyjasnienia przyczyn, dla ktérych nie moze
ich przedtozy¢ pod rygorem zatrzymania wadium przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwraca wadium wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

XIV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

14.1
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W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% naleznego mu wynagrodzenia brutto

wedtug swojego wyboru w:

14.1.1 gotéwce na rachunek bankowy Zamawiajacego o numerze 25
1020 2313 0000 3602 0192 1493 z adnotacja: ,zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Z-8/11/2015/PNT”,

14.1.2 gwarancji bankowej,
14.1.3 gwarancji ubezpieczeniowej,
14.1.4 bankowym.



A

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wazne do
daty zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do konca
okresu gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace (60
miesiecy + 3 miesiace) w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

Jezeli forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
gwarancja bankowa albo gwarancja ubezpieczeniowa, to bedzie ona
gwarancja nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie,
wystawiong przez Bank albo Ubezpieczyciela.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz poreczenie bankowe
beda sporzadzone i interpretowane zgodnie z prawem obowiazujacym w
Polsce. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
niepienigeznej musi zostac¢ dotaczone do umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w pieniadzu przyjmuje sie date uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, na
wniosek Wykonawcy, kwota wadium moze byc zaliczona na poczet
zabezpieczenia.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia prac Wykonawca
zobowiagzany jest do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na czas niezbedny do zakoriczenia
realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku niepienieznych form
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w razie zaniechania przez
Wykonawce powyzszego obowiazku Zamawiajacy ma prawo przedtuzyc
okres obowiazywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poreczenia bankowego na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do
windykacji poniesionych w ten sposob kosztow.

Zasady zwrotu zabezpieczenia okreslone zostaty we wzorze umowy w
sprawie udzielenia zamowienia stanowiacej zatacznik nr 2 do siwz.

XV. Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwiazany ztozong oferta:

15.1
15.2

Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta przez 90 dni.
Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

XVI. Opis sposobu przygotowywania ofert

16.1
16.2

16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
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Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Oferta pod rygsorem
niewaznosci musi mie¢ forme pisemna.

Oferta musi by¢ sporzadzona wedtug wzoru formularza oferty
stanowigcego zatacznik nr 3 do siwz. W przypadku, gdy Wykonawca
sktada oferte na swoim formularzu, musi ona zawiera¢ wszystkie
elementy zawarte w ww. zataczniku, pod rygorem odrzucenia oferty. Do
oferty nalezy dotaczy¢ miesieczny harmonogram rzeczowo - finansowy
kontraktu, przygotowany w sposéb opisany w punkcie 4.4 siwz oraz
tygodniowy harmonogram rzeczowy kontraktu opisany w pkt. 4.4.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy
oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Oferta powinna by¢ napisana pismem maszynowym, komputerowym albo
recznym w sposob czytelny, pismem czytelnym.

Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisujqcej oferte.

Wskazanym jest by p1erwsza strona oferty zawierata spis wszystkich
dokumentow znajdujacych 51e w kopercie / opakowaniu.

Opls szczegolowych wymagan dotyczqcych dokumentéw wymaganych w
niniejszym postepowaniu znajduje sie w pkt. VI i IX siwz.

Wszystkie strony oferty powinny byc spiete (zszyte) w sposob trwaty,
zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.
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16.100ferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie |
opakowaniu w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Koperta
/ opakowanie zawierajace oferte winno byc' zaadresowane do
zamawiajacego na adres podany w punkcie | niniejszej specyfikacji i
opatrzone nazwa, doktadnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w
sposob nastepujacy:

»Budowa demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej
stanowiacej element Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych
wraz z modernizacja istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej”

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo -
Technologicznego Euro-Centrum - rozwéj i zastosowanie nowych technologii w
obszarze poszanowania energii i jej odnaw1alnych zrédet”; realizowanym w
ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; DZIatame 5.3: Wspieranie
Osrodkéw Innowacyjnosci  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
finansowanym ze srodkéw Unii Europe]sklej oraz srodkow Budzetu Panstwa; w
zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr
POIG.05.03.00-00-010/10-07

Nie otwieraé przed 18 marca 2015 r. godz.12:00

16.11 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z
nienalezytego oznakowania koperty / opakowania lub braku
ktorejkolwiek z wymaganych informacji.

16.12 W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy
ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie
zwrotu uzasadnionych kosztdw uczestnictwa w postepowaniu,
w szczeg6lnosci kosztow przygotowania oferty.

16.13 Do oferty Wykonawca dotaczy:

16.13.1 pe{nomocnlctwo osoby podpisujacej oferte. Petnomocnictwo
winno byc zataczone do oferty w formie oryginatu lub kopii
notarialnie posw1adczoneJ za zgodnos¢ z oryginatem.
Dopuszczalne jest rowniez dotaczenie kopii petnomocnictwa
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez mocodawce -
w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez
petnomocnika,

16.13.2 kosztorys ofertowy (petny, z zestawieniem materiatow) -
Kosztorys powinien zosta¢ ztozony w wersji drukowanej i
elektronicznej na ptycie CD - opracowanej w programie
NORMA-PRO lub innym programle kosztorysowym, ktory moze
zostac¢ odczytany w programie NORMA-PRO,

3.3 miesieczny harmonogram rzeczowo - ﬁnansowy,

16.13.4 tygodniowy harmonogram rzeczowy,

3.5 dowdd wptacenia wadium,

3.6 parafowane na kazdej stronie i podpisane na stronie ostatniej
najistotniejsze postanowienia umowy stanowiace zatgcznik
nr 2 do siwz,

3.7 dokumenty wskazane w pkt. VI siwz,

16.13.8 dokumenty wskazane w pkt. IX siwz,

3.9 dokumenty wskazane w pkt. VI siwz, a dotyczace
podwykonawcy w sytuacji okreslonej w pkt. 10.2 siwz;
16.13.10 oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 5 do siwz,
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16.13.11 oswiadczenie o braku powiazan osobowych i kapitatowych
wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 8 do siwz;

16.13.12 oswiadczenie o braku przynaleznoéci do grupy kapitatowej
wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 9 do siwz,

16.13.13 dokumenty wskazane w pkt. 2.13 siwz tj. zestawienie
zastosowanych przez siebie materiatow/urzadzen
rownorzednych ze wskazaniem, ktére materiaty/ urzadzenia
zastepuja, dokumenty potwierdzajace spetnienie przez
oferowane przez niego materiaty/ urzadzenia warunku

réwnowaznosci; o$wiadczenie 0 kompatybilnosci
zaproponowanych przez niego materiatow/ urzadzen
rownowaznych z niezmienionymi przez niego

materiatami/urzadzeniami - jesli dotyczy;
16.13.14 dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 9.2 siwz.

XVII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

17.1

17.2

17:3

17.4
17.5
17.6
17.7
17.8

Oferty nalezy przestac/sktada¢ do dnia 18 marca 2015 r. do godz.
12:00 na adres Zamawiajacego podany w punkcie | niniejszej
specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia, sekretariat.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienic
lub wycofac oferte. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagaja
zachowania formy pisemnej.

Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane
oraz zaadresowane na adres Zamaw1ancego podany w punkcie |,
sposob oplsany w punkcie niniejszej specyﬁkaCJl istotnych warunkow
zamoéwienia i dodatkowo opatrzone napisem “"Zmiana'. Podobnie w
przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem
"Wycofane". Koperty oznaczone w podany wyzej sposob beda otwierane
w pierwszej kolejnosci.

Wykonawca nie moze wycofac oferty lub wprowadzi¢ zmian w jej tresci
po uptywie terminu sktadania ofert.

Z zawartoscig ofert nie mozna zapozna¢ sie przed uptywem terminu
otwarcia ofert.

Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 18 marca 2015 r. o godz.
12:15 w siedzibie Zamawiajacego, sala konferencyjna.

Oferty ztozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uptywie terminu
do sktadania ofert z podaniem przyczyny ich zwrotu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w postepowaniu.

XVIII. Kryteria oceny ofert: cena brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

18.1

18.2

18.3
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Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania Wykonawcy, musi by¢
podana w PLN cyfrowo i stownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku
VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmowac’ wszystkie koszty i sktadniki
zwiagzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Przy wycenie robot w
celu okreslenia ceny ofertowej - ryczattowej wykonawca pow1men
sprawdzi¢ dokumenty przetargowe, o ktérych mowa w pkt. 3.3 siwz.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma
charakter ryczattowy, wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji oraz
uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Za poprawne i catkowite
sporzadzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest Wykonawca.

W trakcie realizacji przedmlotu zamoéwienia Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo do zmniejszenia zakresu robét, o czym
Wykonawca zostanie powiadomiony pismem przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy wskazuje, ze w
szczegblnosci  zmniejszenie zakresu rob6t moze dotyczyé prac
sktadajacych sie na ETAP IV. W przypadku zmniejszenia zakresu robot w
trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wynagrodzenie nalezne




Wykonawcy, ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ wytaczonych robét, ktorych
wysokosC ustalona zostanie zgodnie z wartosciami wskazanymi przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym, ewentualnie pomniejszong o
wartos¢ materiatéw (odpowiadajaca cenom ich nabycia) zakupionych
wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo wtasnosci przechodzi na
Zamawiajacego, w oparciu o odrebng fakture wystawiona przez
Wykonawce. W zwiazku ze zmniejszeniem zakresu rob6t Wykonawca nie
bedzie zgtaszat Zadnych roszczen zwiazanych z utraconym zyskiem oraz
kosztow statych lub innych kosztéw, jakie byty ujete w cenie tych robét
a zostaty poniesione lub beda konieczne do poniesienia przez Wykonawce
w catosci, pomimo zmniejszenia zakresu robét.

18.4 Cena moze by¢ tylko jedna.

5 Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto musza by¢ wyliczone

w  zaokragleniu do dwodch miejsc po przecinku  (zgodnie

z matematyczng zasada zaokraglania: ponizej 5 nalezy koncoéwke

pominac, rowne i powyzej 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

18.6 Cene za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w
»formularzu  ofertowym” stanowiagcym zatacznik do niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

18.7 Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca- tylko w PLN.

18.8 Ocena punktowa ceny oferty zostanie ustalona wg nastepujacego wzoru:
cena najnizsza (brutto)

........................................... . X 100 pkt = liczba uzyskanych punktéw
cena badanej oferty

18.9 Kryterium wyboru oferty jest cena oferty - 100 %.

18.10 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢

udzielenia przez Wykonawce wyjasnien tresci ztoZzonych przez niego
ofert.

XIX. Sposéb udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia:

19.1 Kazdy Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do Zamawiajacego o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia w
terminie nie p6zniej niz do dnia 06 marca 2015 r.

19.2 Pytania Wykonawcdw powinny by¢ formutowane na piémie i sktadane
na adres Zamawiajacego.

19.3 Zamawiajacy zamiesci pytanie i odpowiedZ na stronie internetowej
Zamawiajacego.

19.4 W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem sktadania
ofert, Zamawiajacy moze w kazdym czasie zmieni¢ tre$¢ dokumentow
sktadajacych sie na siwz. Kazda wprowadzona zmiana do siwz staje sie
czeScia sktadowa dokumentacji postepowania. Zmiany beda
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajacego i sa wiazace dla
Wykonawcow.

19.5 W przypadku, gdy zmiana tresci siwz powodowaé bedzie koniecznosé¢
modyfikacji lub uzupetnienia ofert wymagajaca dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin
sktadania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowigzania
Wykonawcy i Zamawiajacego odnosnie wczesniej ustalonych termindéw
beda podlegaty nowemu terminowi.

XX. Sposob porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem
(fax czynny codziennie od poniedziatku do piatku w godz. 08.00 - 16.00).
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogq elektronicznqg - osobgq
wytqcznie uprawnionq ze strony Zamawiajgcego do komunikowania sie z
Wykonawcami drogq elektronicznq jest Pani  Beata Pirég ; adres email
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XXI.

XXIl.

XXIII.

XXIV.

b. pirog@euro-centrum.com.pl . W przypadku oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien lub informacji przekazywanych faksem, kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Tryb zawarcia umowy:

21.1 Wykonawcy, ktorzy ztoza oferty w postepowaniu zostana zaproszeni do
negocjacji. Wykonawca, ktéry po negocjacjach sktada nowa oferte
obowigzany jest ztozy¢ ja w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i dotaczy¢ do niej skorygowany kosztorys ofertowy.

21.2 Umowa w sprawie udzielenia zamowienia zostanie zawarta na warunkach
wynikajacych z zatacznika nr 2 do niniejszej specyfikacji z Wykonawca,
ktorego oferta w wyniku przeprowadzonych negocjacji zostanie uznana
za najkorzystniejsza.

21.3 Wykonawca sktadajacy oferte w przedmiotowym postepowaniu ma
obowiazek dotaczy¢ do oferty parafowany i podpisany na ostatniej
stronie wzdér umowy w sprawie udzielenia zamdwienia.

21.4 Wykonawcy nie moga odméwic¢ podpisania uméw z Zamawiajacym,
powotujac sie na brak akceptacji warunkéw umowy przedstawionej przez
Zamawiajacego.

21.5 Ponadto Zamawiajacy informuje, iz po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty przekaze Wykonawcy, ktérego oferta zostata
uznana za najkorzystniejsza, formularz umowy wraz z kompletem
zatacznikow. Po podpisaniu umowy przez Wykonawce, umowe podpisze
Zamawiajacy i nada jej numer. Data ztozenia podpisu przez
Zamawiajacego bedzie uznawana za date zawarcia umowy.

21.6 Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktére powinno byé
wniesione najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiajacy poinformuje o wyniku niniejszego postepowania zamieszczajac
stosowng informacje na swojej stronie internetowej. Wykonawcéw, ktorzy
ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu wyrazaja zgode na takie
poinformowanie o zakonczeniu postepowania.

W postepowaniu nie przystuguja protesty, odwotania ani inne s$rodki
odwotawcze.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia postepowania
w kazdym czasie bez podawania przyczyny.

Wykaz zatacznikow:

1. zatacznik nr 1 - oswiadczenie dotyczace udostepnienia dokumentacji
projektowej,

2. zatacznik nr 2 - wzor umowy,

3. zatacznik nr 3 - formularz ofertowy,

4. zatacznik nr 4 - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

5. zatacznik nr5 - oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,

6. zatacznik nr 6 - informacja dotyczaca doswiadczenia,

7. zatacznik nr 7 - informacja dotyczaca osob zdolnych do wykonania zaméwienia,

8. zatacznik nr 8 - oSwiadczenie o braku powiazan osobowych i kapitatowych,

9. zatacznik nr 9 - oSwiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej.
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