



W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-14/III/2015/PNT na:

„Opracowanie projektu aranżacji wnętrz w nowobudowanym budynku nr 11 posadowionym przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-07;

uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2015 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 1) Czy SIWZ ze zmianami wprowadzonymi w dniu 26.02.2015 jest aktualny przy powtórny składaniu ofert w dniu 30.03.2015?

Zamawiający informuje, że przetarg Z- 14/III/2015/PNT ogłoszony w dniu 23 marca 2015 r. został ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego

<http://pnt.euro-centrum.com.pl/Opracowanie-projektu-aranzacji-wnetrz-w-nowobudowanym--budynku-nr-11-posadowionym-przy-ul.-Ligockiej-103-w-Katowicach-II>

Wobec czego SIWZ ze zmianami z dnia 26.02.2015 nie dotyczy niniejszego postępowania.

- 2) Termin wykonania zamówienia na I etap jak rozumie jest 30 dni więc co oznacza - zapis " czas trwania zamówienia lub termin wykonania : okres 15 dni "- czego to dotyczy?

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ z dnia 23 marca 2015 r. termin realizacji zadania został skrócony do 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Z poważaniem,

Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej